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0 T0 Entreprise / Chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Remarques importantes 
La gestion et l’évacuation des déchets de chantier est décrite et comptabilisée au 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables. 

00 Introduction / généralités CCTB 01.02 
00.1 Préface CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le Cahier des Charges Type Bâtiments (CCTB) est établi à l'initiative du Gouvernement Wallon et du 
Comité Permanent de Concertation de la Construction, afin de disposer d'un langage commun pour 
tous les acteurs du secteur de la construction pour tout type de marché d'exécution (public et privé) et 
pour tout type de programme, dans un objectif de qualité et de rentabilité. 

Le CCTB s'intègre dans un processus d'unification et de simplification tant administrative que de 
gestion des projets. 

Le présent cahier des charges type (CCT) se veut être un cadre de référence général, dans le 
domaine de la construction en Wallonie et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Cette édition fait autorité comme document de référence général pour tous les marchés publics et les 
travaux subsidiés par les services publics de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L'intention est de revoir périodiquement ce document dans son ensemble, de manière à pouvoir 
remplacer par de nouveaux procédés ceux qui s'avèrent dépassés. 

 

  

- Remarques importantes 
L'éditeur et la rédaction ne sont pas responsables des éventuelles erreurs dans les clauses du 
présent cahier des charges type. 

La référence aux prescriptions du CCTB ou la reprise de certains textes pour la constitution d'un 
cahier spécial des charges (CSC) se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. 

Certains termes et abréviations utilisés dans le texte sont explicités à l'élément 00.5 Terminologie. 

 

  

00.2 Principes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
CAHIER DES CHARGES TYPE 
La partie du CCTB dédiée aux clauses administratives a pris appui sur le texte légal de base 
régissant les marchés publics de travaux. 
Cette base a été précisée, modifiée ou complétée sous les titres concernés du tome A TA Clauses 
administratives. 

Les clauses techniques du CCTB (Tomes 0 à 9) ont été conçues sur la base des réglementations, 
des normes et règles de l'art en vigueur. 
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MANIABILITE SUR LE CHANTIER 
Le CCTB est directement consultable sur chantier par connexion directe au site portail des bâtiments 
(https://batiments.wallonie.be). 

CONFORMITE AVEC LA LOI SUR LES MARCHES PUBLICS 
Les prescriptions du CCTB sont conçues de manière à éliminer tout monopole ou description de 
marque, même implicite. 

 

  

AIDE 
Les prescriptions du CCTB sont formulées dans des éléments "statiques" qu'il n'est plus nécessaire 
de recopier dans chaque cahier spécial des charges. 
En principe, il suffit donc, dans le cahier spécial des charges (CSC) : 

• de faire référence à l'index (au numéro) et au titre de la généralité ou de l’article du CCTB qui 
est d’application ; 

• de ne recopier du CCTB que les phrases nécessitant des précisions au CSC ; 
• d'indiquer les précisions (les choix opérés entre les différentes possibilités qui figurent au 

CCTB), compléments et dérogations faites par rapport au texte du CCTB ; 
• de ventiler chaque article en un ou différents postes. 

Le CCTB ouvre également la possibilité pour l'auteur de projet d'introduire ses propres généralités et 
articles et de s'écarter des prescriptions du CCTB en fonction des spécificités de son projet. 

 

  

00.3 Structure & conception CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
STRUCTURE - NUMEROTATION 
Le CCTB est structuré de manière logique et un système de numérotation permet de s'y retrouver 
rapidement. Ce système suit, dans la mesure du possible, le processus chronologique de la 
construction tout en permettant une subdivision aisée en fonction des différents travaux à réaliser. 
Pratiquement, il est toujours envisageable de lier ce système à un autre système de codification. 

La classification retenue pour le CCTB consiste en 5 niveaux de classement pour les clauses 
administratives (Tome A), 6 niveaux pour les clauses techniques (tomes 0 à 9). 

Les 11 tomes du CCTB (et leur annexe, le Catalogue des documents de référence - CDR) sont 
organisés selon le principe suivant.  

• Tome A TA Clauses administratives 
• Tome 0 T0 Entreprise / Chantier 
• Tome 1 T1 Terrassements / fondations 
• Tome 2 T2 Superstructures 
• Tome 3 T3 Travaux de toiture 
• Tome 4 T4 Fermetures / Finitions extérieures 
• Tome 5 T5 Fermetures / Finitions intérieures 
• Tome 6 T6 HVAC - sanitaires 
• Tome 7 T7 Electricité 
• Tome 8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface 
• Tome 9 T9 Abords 

https://batiments.wallonie.be/
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• CDR Catalogue des documents de référence 

La table des matières de chacun des tomes est consultable dans ces derniers. 

Le système de numérotation alpha-décimal à six niveaux est constitué de subdivisions organisées 
comme suit : 

Niveau Subdivision Nombre 
maximum 

Index Éléments 
réservés(1) 

1 Tome 11 A et 0 à 9 / 
2 Section 10 *0 à *9 Index *9 
3 Titre 10 **.0 à **.9 Index **.9 
4 Sous-titre 10 **.*0 à **.*9 Index **.*9 
5 Chapitre 10 **.**.0 à **.**.9 Index **.**.9 
6 Article 26 **.**.*a à **.**.*z Index **.**.*x, 

**.**.*y et **.**.*z 
(1) - De la place est prévue pour les éléments que chaque auteur de projet souhaite ajouter en 
fonction des spécificités de son projet en utilisant les index qui leur sont réservés.  Par exemple, des 
travaux qui ne seraient pas listés dans la classification du CCTB. 

Les 5 premiers niveaux de la classification sont appelés "généralités".  Le 6ème niveau est appelé 
"article".  
 Sur base de cette classification en arborescence (table des matières), les prescriptions sont de plus 
générales au niveau 1 à des prescriptions à spécificité croissante à mesure que l'on progresse vers le 
6ème niveau (articles).  

 

La numérotation que l'auteur de projet utilise dans son CSC, dans le métré et les autres documents, 
comporte donc 6 caractères : 2 chiffres, un point, encore 2 chiffres, un point, un chiffre et une lettre, à 
nouveau suivi d’un point (##.##.##). Dans le cadre du CSC, l'auteur de projet peut encore ajouter 
deux chiffres supplémentaires (##.##.##.01, ##.##.##.02, …, ##.##.##.99) afin de faire apparaître des 
postes au métré récapitulatif en regard des articles correspondants.  L'utilisation de postes(2) permet 
également la subdivision des articles en postes en fonction des sections, dimensions, types, … (par 
ex. tuyaux d'égout, portes intérieures, …). L'ensemble conserve une structure hiérarchisée simple et 
reste donc bien ordonné. 

 

Exemple d'application 
 

La mention du poste 17.11.1e.03 DN 200 QF m dans le CSC fait référence à la structure 
arborescente suivante : 

Tome 1 T1 Terrassements / fondations 
Section 17 Autres éléments enterrés 
Titre 17.1 Canalisations d'égout 
Sous-titre 17.11 Réseaux d'égouttage extérieurs 
Chapitre 17.11.1 Réseaux d'égouttage extérieurs par gravité 
Article 17.11.1e Canalisations d'égout en matière synthétique / PVC 
Postes 17.11.1e.01 DN 125 QF m 
 17.11.1e.02 DN 160 QF m 
 17.11.1e.03 DN 200 QF m 
 17.11.1e.04 Supplément pour surprofondeur de tranchée QP m³ 
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(2) - Le CCTB ne dispose pas d'un catalogue des postes normalisés.  La numérotation des postes 
sous les articles (suivant des index ##.##.##.01 à ##.##.##.99) est laissée au libre choix de l'auteur 
de projet. 

 

UNIFORMITE - TITRES 

Les textes des prescriptions du CCTB sont structurés en rubriques et sous-rubriques de manière 
différenciée en fonction du type : 

• Généralités des clauses administratives (niveaux 1 à 5 de la classification) 
• Généralités des clauses techniques (niveaux 1 à 5 de la classification) 
• Articles des clauses techniques (niveau 6 de la classification). 

  

Les généralités des clauses administratives comprennent :  

DESCRIPTION Prescription complète de la clause administrative. 
PRESCRIPTIONS SPECIALES  
  - Divers Sous-rubrique réservée à l'auteur de projet pour son CSC 

(par exemple des prescriptions pour marchés privés, etc). 
Cette sous-rubrique est toujours vide dans le CCTB. 

AIDE Notes à l’attention de l’auteur de projet en vue de le guider 
ou d’attirer son attention sur certaines particularités. 
Cette rubrique n’est jamais présente dans le CSC. 

A CLASSER Rubrique technique (vide dans le CCTB) prévue pour les 
logiciels d'aide à la rédaction de CDC (par exemple VitruV). 
Cette rubrique n’est jamais présente dans le CSC. 

Les généralités des clauses techniques comprennent : 

DESCRIPTION  
  - Définition / Comprend Description succincte de l’ouvrage et énumération des 

principaux éléments compris dans l’ouvrage. 
Cette sous-rubrique contient le chapeau du descriptif 
présent dans l'élément concerné. 

  - Remarques importantes Points d’attention particuliers à l’attention des intervenants. 
MATERIAUX Description des matériaux à mettre en œuvre, type, normes 

de qualité, … 
EXECUTION / MISE EN ŒUVRE Description du mode d'exécution, les prescriptions à 

respecter, … 
CONTRÔLES Aspects d'inspection et de contrôle, garanties, … 
DOCUMENTS DE REFERENCE  
  - Matériau Documents de référence concernant les matériaux. 
  - Exécution Documents de référence concernant l’exécution. 
PRESCRIPTIONS SPECIALES  
  - Divers Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 
AIDE Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 
A CLASSER Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 

 
Les articles comprennent :  

DESCRIPTION  
  - Définition / Comprend Idem que pour les Généralittés des clauses techniques. 
  - Localisation La localisation des travaux est normalement mentionnée 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 40/258  

aux plans et au métré détaillé.  La présente rubrique permet 
de compléter cette situation, avec ventilation éventuelle 
selon le type, les dimensions, … (le domaine d'application). 

MATERIAUX  
  - Caractéristiques générales Description des matériaux à mettre en œuvre, type, normes 

de qualité, … 
  - Finitions Traitement de surface, teinte, … 
  - Prescriptions complémentaires Prescriptions complémentaires concernant les matériaux à 

mettre en œuvre.  Ces prescriptions ne sont applicables au 
marché que pour autant que le CSC y fasse explicitement 
référence. 

EXECUTION / MISE EN ŒUVRE  
  - Prescriptions générales Description du mode d'exécution, les prescriptions à 

respecter, … 
  - Notes d’exécution complémentaires Prescriptions complémentaires concernant la mise en 

œuvre.  Ces prescriptions ne sont applicables au marché 
que pour autant que le CSC y fasse explicitement référence. 

  - Échantillons Nombre et dimensions des échantillons reproduisant le 
mode d’exécution prescrit qu’il faut soumettre à l’agréation 
de la direction de chantier. 

CONTRÔLES PARTICULIERS Aspects d'inspection et de contrôle, garanties, … 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
COMPLEMENTAIRES 

 

  - Matériau Documents de référence concernant les matériaux. 
  - Exécution Documents de référence concernant l’exécution. 
PRESCRIPTIONS SPECIALES  
  - Divers Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 
MESURAGE  
  - unité de mesure Unités suivant lesquelles est mesuré l'ouvrage, indiquées 

suivant les abréviations d'unités de mesure du système 
international (m, m², s, W, ...) et leurs unités dérivées (cm, 
km, h, jo, kW, ...). 

  - code de mesurage Indication du code de mesurage appliqué. 
  - nature du marché Nature de marché appliquée à l'ouvrage. 
AIDE Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 
A CLASSER Idem que pour les Généralittés des clauses administratives. 

 
  

CONCEPTION DU TEXTE 
Le présent document de référence met l'accent sur les prescriptions générales ce qui permet de 
réduire le volume des CSC. 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE, NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCE 
NORMES EUROPEENNES  
En ce qui concerne les normes de référence et les documents préconisés, il est principalement fait 
référence aux normes européennes en vigueur et aux normes belges, aux Notes d'Information 
Technique (NIT) du CSTC et à la série des STS.  Il est également fait référence aux textes 
réglementaires (belges et européens) ainsi qu'à divers autres documents techniques de référence. 
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La référence à ces documents est faite par insertion, soit directement dans le texte du CCTB, soit 
dans la rubrique « Documents de référence (complémentaires) » des généralités/articles, d’une 
abréviation faisant appel à une table de correspondance annexée au cahier des charges type et 
dénommée Catalogue des documents de référence (CDR).  Cette abréviation se présente sous la 
forme d'un texte de type [code court] ou de type [code court, titre long]. 

Evolution des documents de référence 

Les textes réglementaires (belges et européens) sont identifiés par les abréviations ACN, AERW, 
AGRBC, AGW, AM, AR, CM, CMRW, Décision, Directive, DRW, Loi, Règlement...  La version 
applicable au marché est celle répertoriée au Catalogue des documents de référence (CDR) en ce 
compris les modifications publiées au Moniteur belge ou au journal officiel de l'Union Européenne 
(JOUE) à la date de publication de l'avis de marché (ou la date d'invitation des soumissionnaires à 
remettre offre en cas de procédure négociée sans publicité). 

Les normes sont identifiées par les abréviations CEN, DIN, EN, IEC, ISO, NBN, NEN, NF, prEN, 
prNBN, prNEN, ...  Lorsqu'il est fait référence à une série de normes, toutes les parties de la série 
listées sous celle-ci dans le Catalogue des documents de référence (CDR) sont d'application.  La 
version de la norme applicable au marché est celle répertoriée au Catalogue des documents de 
référence (CDR) en ce compris : 

• Les corrigenda (AC) publiés au moins 3 mois avant la date de publication de l'avis de marché 
(ou la date d'invitation des soumissionnaires à remettre offre en cas de procédure négociée 
sans publicité) 

• et les addenda (A) qui sont listés dans le Catalogue des documents de référence (CDR) en 
regard de la norme concernée ainsi que ceux listés dans le Catalogue des documents de 
référence (CDR) à la suite de celle-ci. 

Pour les autres documents de référence (CSTC, NIT, PTV, STS, ...), c'est la version répertoriée au 
Catalogue des documents de référence (CDR) qui est d'application, en ce compris les corrigenda et 
errata publiés au moins 3 mois avant la date de publication de l'avis de marché (ou la date d'invitation 
des soumissionnaires à remettre offre en cas de procédure négociée sans publicité). 

MESURAGE UNIFORME 
Sauf prescription contraire au niveau des articles, le mesurage de tous les postes est effectué 
conformément à la Norme [NBN B 06-001]. 

Dans un soucis d'uniformisation, les unités de mesure et les natures de marchés (PG, PM, PAR, QF, 
QP - voir A3.3 Détermination et composantes des prix) ont été codifiées et associées. 

A chaque nature de marché ne peut correspondre que l'unité/les unités de mesure associée(s) 
suivante(s) : 

Nature de marché Unité associée Quantité associée 
PG Prix global fft Forfait La quantité est 

toujours de 1 
PM Pour mémoire - Néant Aucune quantité 

PAR(3) Poste à 
remboursement 

- Néant La quantité est 
toujours de 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m Mètre  
cm Centimètre 
dm Décimètre 
km Kilomètre 
m² Mètre carré 
dm² Décimètre carré 
ha Hectare 
km² Kilomètre carré 
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QF / QP 
 
 
 

 
 
Quantité forfaitaire 
/ présumée 

m³ Mètre cube 
dm³ Décimètre cube 
l Litre 
g Gramme 
kg Kilogramme 
t Tonne 
s Seconde 
h Heure 
d Jour 
sem Semaine 
mo Mois 
pc Pièce 
W Watt 
(4)  

(3) - Uniquement utilisable pour le poste sous le 02.25.1a Clauses sociales de formation.  Pour 
d'autres postes, prévoir une clause de réexamen au A4.5 Clauses de réexamen et révision des prix. 
(4) - Ou d'autres unités de mesure basées sur les unités de base du Système International complétées 
par leurs unités dérivées (en italique ci-dessus). 

 

  

00.4 Mode d'emploi CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
VERSIONS DU CCTB ET CSC BASÉS SUR LE CCTB 

Le CSC du marché indique la version du CCTB qui est d’application et à laquelle il fait référence (n° 
de version + date de publication, usuellement sous le A1.1 Champ contractuel).  

Le CCTB peut être consulté au siège de la Direction des Projets et Travaux Immobiliers (Service 
Public de Wallonie - SPW Secrétariat Général - SPW Support - boulevard du Nord 8 à 5000 Namur) ; 
il est consultable et téléchargeable gratuitement sur internet à partir du site portail des bâtiments à 
l’adresse https://batiments.wallonie.be.  L'administration propose le document : 

• à la consultation directe (page web HTML) ; 
• sous les formats Acrobat Reader (extension PDF) et Word (extension DOCX) afin qu’il soit 

lisible par le plus grand nombre ; 
• également au sein d’un logiciel d’aide à la rédaction de CSC (logiciel VitruV).  Le logiciel 

VitruV est téléchargeable gratuitement sur ce même site portail des bâtiments. 

En cas de contradiction des textes du CCTB entre les différents formats proposés, c'est le texte sous 
format Acrobat Reader (PDF) qui est applicable. 

 

Le CSC suit le système de codification du CCTB (index et titres) et constitue un complément à celui-
ci.  Les éléments sélectionnés et/ou complémentaires y sont détaillés en ce qui concerne le choix des 
matériaux, les spécifications et les critères de prestation spécifiques. 

Le CCTB fait donc partie intégrante des documents du marché et rentre donc dans le champ 
contractuel (voir également A1.1 Champ contractuel). 

https://batiments.wallonie.be/
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En cas de contradiction entre les documents du marché, il est fait application de la règle de primauté 
entre documents suivant prescriptions du A3.51 Forme et contenu de l’offre. 

Conformément à sa structure hiérarchique, les clauses générales telles qu'elles sont reprises dans 
les généralités du CCTB (niveaux 1 à 5) sont automatiquement d'application pour tous les articles y 
afférents et repris dans le CSC, même si elles n'y sont pas explicitement mentionnées comme telles. 

 

CONTENUS PRESCRIPTIFS 

Les prescriptions qui figurent au CCTB valent dans leur ensemble tandis que les textes repris dans le 
CSC sont à considérer comme des précisions, des compléments ou des dérogations. Ils ne 
remplacent jamais la totalité du texte du CCTB, sauf mention contraire explicite. 

Dans ces prescriptions du CCTB apparaissent des informations à éventuellement préciser ou 
compléter par le CSC.  Ces prescriptions apparaissent en couleur dans le CCTB : 

• Listes de choix courts : textes en rouge.  Si plusieurs choix sont indiqués, ils sont séparés par 
le signe « / » ; 

• Listes de choix longs : textes en bleu cyan. 
• Prescriptions facultatives proposées à l'auteur de projet : textes en bleu marine.  (Par 

exemple, les textes des sous-rubriques "Prescriptions complémentaires" et Notes d'exécution 
complémentaires").  Ces prescriptions-ci ne sont d'application que si elles sont explicitement 
reportées au CSC du marché. 

La mention « *** » dans les prescriptions du CCTB indique une information qui peut être complétée 
par le CSC. 

Pour les choix de grande taille, le CCTB peut indiquer une dénomination brève et non équivoque par 
prescription.  Dans ce cas, le CSC peut n’indiquer que cette dénomination brève pour préciser le 
choix opéré. 

Attention : les prescriptions des sous-rubriques "Prescriptions complémentaires" (MATERIAUX) et 
"Notes d'exécution complémentaires" (EXECUTION/MISE EN OEUVRE) du CCTB sont uniquement 
d'application dans la mesure où elles sont explicitement reprises dans le CSC (éventuellement au 
moyen de leur dénomination brève). 

Dans le silence du CSC, lorsque plusieurs possibilités existent dans le texte du CCTB, dont une 
associée aux mots "par défaut", c'est la possibilité "par défaut" qui est applicable. 

 

STRUCTURATION DU CSC 

Le CSC peut comporter des éléments dont les index comportent : 

• Soit un « 9 » dans un des rangs 2 à 5 dudit index ; 
• Soit un « x », « y » ou « z » aux rang 6 dudit index. 

Dans ce cas, il s’agit d’un élément complémentaire au CCTB (par exemple, pour un travail n’étant pas 
prévu par la classification du CCTB : 51.65.9a Revêtements muraux en titane). 

Tous les éléments ou postes sans mention d'unité de mesure ou de quantité sont automatiquement à 
considérer pour mémoire (PM) et leur prix sera réparti sur l'ensemble des prix des différents postes 
du marché. 

 

  

AIDE 
DIRECTIVES À L'attention DE L'auteur DE PROJET 

Le principe d'utilisation du CCTB est le suivant : 
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L’auteur de projet génère un Modèle de Cahiers Spéciaux des Charges (modèle de CSC) dans lequel 
il ne reprend que : 

• La numérotation des généralités et articles et leurs intitulés ; 
• Les différents choix en matière de précisions, de compléments et/ou de dérogation par 

rapport au texte du CCTB ; 
• L’éventuelle ventilation des articles en différents postes selon leur teinte, dimensions, parties, 

… 

Le modèle de CSC ne reprend pas le texte de référence du CCTB. 

Ce modèle de CSC est conçu comme un élément d’un système de management de la qualité dans la 
rédaction de CSC.  L’auteur de projet l’amende en fonction de son expérience et des évolutions de 
l’art de construire. 

Il peut être envisagé plusieurs modèles de CSC par auteur de projet.  Toutefois, l’utilisation de plus 
de 2 ou 3 modèles de CSC est déconseillée au vu de la lourdeur quant à la mise à jour des textes au 
sein des différents modèles. 

  

Sur base du modèle de CSC, l’auteur de projet compose son CSC par la sélection des généralités et 
articles qui le composeront et la mise au point du texte qui le compose. 

  

Deux manières de créer le CSC sont possibles : 

• Opérer manuellement en utilisant un traitement de texte sur base des fichiers docx ; 
• Utiliser un logiciel de rédaction de CSC (VitruV ou autre). 

 

Il est impératif que l’auteur de projet respecte la structure et la numérotation du CCTB dans 
l'établissement de son CSC (index et titres). Le cahier des charges type présente à cet effet une 
trame de base cohérente et propose une quantité assez complète de prescriptions générales ainsi 
que des matériaux les plus couramment utilisés. 

 

Tant pour les généralités (niveaux 1 à 5) que pour les articles (niveau 6), il suffit d'indiquer 
l'index et le titre, le contenu étant automatiquement d'application selon le principe des 
références. Les textes généraux du CCTB qui ne sont pas recopiés dans le CSC sont d'office 
d'application, sauf mention contraire ou complémentaire dans le CSC.  
Dans les éléments du CCTB (généralités et articles), des choix sont proposés aux auteurs de projet. 
Ces choix sont toujours indiqués en couleur de manière à attirer l’attention de l’auteur sur les parties 
où il devra intervenir. Ces couleurs sont liées aux « styles » que ces parties de texte ont reçus.  Il y a 
trois styles prédéfinis à cet effet : 

• OptionCar : liste de choix courts, apparaît en rouge. Ce style signale, dans le corps de texte, 
qu’une précision doit être apportée, par exemple la spécification de la dimension d’un 
élément, ... 

• SOIT : liste de choix longs (choix entre paragraphes), apparaît en couleur vert-bleu (cyan). 
L’auteur retient une seule des propositions et supprime les autres. 

• FACULT : apparaît en bleu. L’auteur choisit de maintenir ou de supprimer ce texte facultatif 
(par exemple les textes des sous-rubriques "Prescriptions complémentaires" et "Notes 
d'exécution complémentaires"). 

Les styles CCTB ci-dessus peuvent être mis en forme par l'utilisateur dans son modèle de CSC via 
de simples mises en couleur, voire via les styles prédéfinis (par exemple dans les fichiers DOCX 
publiés sur le site portail des bâtiments). 

Pour les prescriptions types de grande taille (plus d’une ligne) entre lesquelles il est demandé à 
l’auteur de projet de préciser un choix dans son CSC, il a été intégré, lorsque cela était réalisable, 
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une dénomination brève et non équivoque par prescription.  Ceci afin de permettre à l’auteur de projet 
de ne reprendre dans son CSC que cette dénomination pour préciser le CCTB. 

Attention : Il est conseillé de changer la couleur du texte en noir avant publication du CSC. En effet, la 
couleur sert uniquement d’aide à la rédaction pour les auteurs de projet et génère certains problèmes 
de perte de contenu lors du traitement des CSC par les autres intervenants (photocopies, fax, scans 
…). 

Dans le modèle de CSC et dans le CSC, l’auteur de projet ne reprend que les précisions, 
compléments et dérogations par rapport au texte de référence.  

Afin de clarifier le CSC, il est recommandé de faire précéder ces différents textes des mentions 
suivantes (respectivement) : 

 

Précisé comme suit : 
Texte précisant le texte prévu au CCTB. 
 Les précisions sont une sélection entre les choix prévus au CCTB (suivant les styles de couleurs 
explicités ci-avant).  
 

 

Complété comme suit : 
 Texte encadré complétant le texte prévu au CCTB, soit à l'initiative de l'auteur de projet, soit à 
l'initiative du CCTB aux emplacements prévus par trois étoiles « *** ».  
 

 

Dérogé comme suit : 
 Texte encadré contredisant tout ou partie du texte prévu au cahier des charges type et le 
remplaçant.  
 

 

Rappelé comme suit (extrait) : 
 Texte rappelant dans le CSC tout ou partie du texte du CCTB (et uniquement cela).  Ce type 
d'insertion est contraire à la logique de ce document de référence et est à proscrire des CSC hormis 
dans le A1.1 Champ contractuel.  
 

  

L'auteur de projet opère donc un choix défini au travers du CSC.  Il est évidemment libre de se 
rabattre sur l'éventuelle valeur "par défaut" du CCTB, ou de proposer plusieurs choix dans son cahier 
spécial des charges, et d'en laisser la décision à l'entrepreneur, bien sûr dans les limites imposées. 
Dans certains cas, il peut donc suffire de mentionner uniquement le numéro de généralité/d'article du 
cahier des charges type et de se limiter à décrire le domaine d'application. Cela comporte 
évidemment des risques et il y a lieu de rester vigilant quant aux éléments où des choix concrets 
doivent être faits au niveau des matériaux et des spécifications complémentaires. 

Concernant les choix identifiés "par défaut" au sein des clauses, tel qu'expliqué ci-dessus : la 
présence de tels choix dans une prescription des sous-rubriques "Prescriptions complémentaires" 
(MATERIAUX) ou "Notes d'exécution complémentaires" (EXECUTION/MISE EN ŒUVRE) est 
uniquement d'application dans la mesure où le CSC fait appel à cette prescription (par appel à son 
titre court par exemple) mais sans préciser le choix opéré. 

 

La structure de numérotation du CCTB prévoit toujours, pour chaque tome et pour chaque entité 
constructive, suffisamment d'espace afin d'inclure d'autres matériaux ou techniques constructives que 
ceux qui ont été indiqués d'office. Lorsque l'auteur de projet souhaite introduire ses propres 
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généralités / articles (complémentaires ou alternatifs), il est prié de les intégrer dans la logique 
structurelle de la classification et de les associer aux index qui leur sont réservés, c'est-à-dire :  

• Le "9" pour la création de nouveaux éléments aux niveaux 2 à 5 de la classification ; 
• Le "x", le "y" ou le "z" pour la création de nouveaux articles (niveau 6 de la classification). 

Par exemple, si l'architecte souhaite introduire l'élément "revêtements muraux en titane", il désigne 
cet élément de la façon suivante : 

• 5 T5 Fermetures / Finitions intérieures 
• 51 Parois légères et finitions des murs intérieurs 
• 51.6 Autres revêtements intérieurs (collés, scellés ou fixés mécaniquement) 
• 51.65 Revêtements muraux métalliques 
• Création du 51.65.9 "Revêtements muraux en titane" 
• Création du 51.65.9a "Revêtements muraux en titane".  

  

Dans un certain nombre de cas, il peut s'avérer nécessaire de mentionner à plusieurs reprises un 
même article dans le métré récapitulatif. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un prix est demandé pour 
plusieurs types ou pour différentes dimensions. Dans ce cas, il suffit d'indiquer au niveau des postes 
(niveau 7, à l'aide de deux chiffres) quelles dimensions et/ou compositions particulières sont 
d'application à tel endroit. Par exemple : 

• 4 T4 Fermetures / Finitions extérieures 
• 41 Menuiseries extérieures 
• 41.1 Fenêtres et portes-fenêtres 
• 41.11 Fenêtres et portes-fenêtres en bois 
• 41.11.1 Fenêtres et portes-fenêtres en bois 
• 41.11.1a Fenêtres et portes-fenêtres en bois 

• 41.11.1a.01 : châssis à charnière supérieure 114 x 118 cm + élément de façade fixe 
114 x 60 cm (chambres à coucher) 

• 41.11.1a.02 : châssis pivotant 78 x 98 cm (hall de nuit & salle de bains) 

 

  

00.5 Terminologie CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
LEXIQUE 

Article - Dénomination donnée aux éléments de niveau 6 de la classification du CCTB. 

CCT - Cahier des charges type. 

CCTB - Cahier des Charges Type Bâtiments. 

CDC - Cahier des charges. 

Classification - Table des matières du CCTB. 

CSC - Cahier spécial des charges. 

Eléments - les généralités et articles du CCTB constituent les éléments du CCTB.  Un élément est 
composé d'un index, d'un titre et d'un descriptif réparti en différentes rubriques et sous-rubriques. 

Généralités - Au-delà du sens commun, dénomination donnée aux éléments de niveau 1 à 5 de la 
classification du CCTB. 

Index - Numérotation de l'élément au sein de la classification. 
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES À MOBILITE RÉDUITE 

L’accessibilité fait référence aux notions d’accès à l’infrastructure et de possibilité d’utiliser 
effectivement les fonctions qu’elle abrite par l’ensemble des personnes à mobilité réduite (PMR). 

Au niveau de la spécification des généralités/articles, lorsqu’un choix est suivi de la notation 
« (PMR) », cela signifie que ce choix est recommandé pour l’accessibilité aux PMR. 

(Voir également [SWL CALA] et [AGW 2014-05-15 PMR]) 

  

ENERGIE 

Une approche énergétique intégrée doit être adoptée dès la conception et lors de la construction des 
bâtiments.  

En Région wallonne, c’est le [DRW 2013-11-28] qui cadre cette approche.  Le calcul PEB, les niveaux 
d’exigences à respecter ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la 
réglementation sont déterminées par l’[AGW 2014-05-15 PEB]. 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

• [AGW 2014-05-15 PEB] et ses annexes. 
• Etanchéité à l’air :  

• Norme [NBN EN 13829] 
• Spécifications supplémentaires pour la mesure de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe 

des bâtiments [EPBD Air], précisées par la Région dans le cadre de la 
réglementation PEB. 

DEFINITIONS ET SYMBOLES 

Le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment se fait selon l’[AGW 2014-05-15 PEB] du 
Gouvernement wallon. Il fait, pour les bâtiments résidentiels, notamment appel aux grandeurs 
suivantes :  

• Le coefficient de transmission thermique d’une paroi (valeur U en W/m²K) : 
quantité de chaleur traversant, en régime permanent, une paroi plane séparant deux 
ambiances, par unité de surface, unité de temps et unité de différence de température. 

• La conductivité thermique des matériaux de construction (valeur lambda en W/mK) :  
quantité de chaleur traversant, en régime permanent,1 mètre du matériau par unité de 
surface, par unité de temps, et par unité de différence de température.  
Comme valeur de calcul, on utilise l’une des valeurs suivantes : 

•    
• La valeur lambda Ui correspondant aux conditions intérieures et utilisée pour les 

matériaux des parois internes ou externes dans la mesure où ils ne peuvent être 
mouillés ni par pénétration d’eau, ni par condensation interne ou de surface 
permanente, ni par l’humidité ascensionnelle. 

• La valeur lambda Ue correspondant aux conditions extérieures et utilisée pour tous les 
matériaux des parois externes, qui peuvent être mouillés. Elle est également utilisée 
pour les matériaux qui ont été mouillés pendant le placement et qui sont mis en 
œuvre de manière étanche à la vapeur d’eau. 

• Pour les produits d’isolation et les produits pour lesquels la valeur lambda est 
une propriété importante, les valeurs de calcul lambda U sont exclusivement 
déterminées d’après la valeur déclarée lambda D (ou RD) du produit spécifique, 
certifiée par le fabriquant sur base de la norme produit concernée ou d’une 
déclaration d’aptitude telle que décrite au chapitre 02.42.1 Critères d'acceptabilité du 
présent cahier des charges. 

• La résistance thermique d’une paroi/d’un élément de construction (valeur R en m²K/W) : 
est égale à l’inverse du coefficient de transmission thermique U de cet élément de 
construction (ou d'un de ses composants) entre deux ambiances. 
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• Le coefficient de performance (COP) : rapport entre la puissance de chauffe et la puissance 
absorbée d’une pompe à chaleur 

• Le rendement de production : rapport entre la fourniture de chaleur par l'installation de 
production de chaleur au système de distribution de chaleur et l'énergie nécessaire pour 
générer cette chaleur.  Dans le calcul PEB « résidentiel », le rendement demandé est celui à 
30% de charge. 

• La puissance crête : puissance de crête d’un système photovoltaïque en Watts, pour un flux 
d'ensoleillement de 1000 W/m², déterminée selon [NBN EN 60904-1] 

Ces éléments permettent d’évaluer le niveau d’isolation thermique globale K, le niveau de 
consommation en énergie primaire Ew et la consommation spécifique Espec des bâtiments soumis à la 
réglementation PEB. 

Plusieurs de ces informations sont des données-produits dont il faut s’enquérir auprès des fabricants. 

ISOLATION THERMIQUE 

L’isolation thermique des bâtiments est un des paramètres importants de leur performance 
énergétique. 

Du point de vue réglementaire, le niveau global d’isolation thermique du bâtiment dans son ensemble 
(niveau K) se calcule selon l’Annexe VII, §16, de l’[AGW 2014-05-15 PEB].  Le niveau d’exigence à 
atteindre, selon le type de bâtiment envisagé, est défini dans ce même [AGW 2014-05-15 PEB] et ses 
modifications.  

Le coefficient de transmission thermique des parois - leur résistance thermique - est évaluée selon 
les règles décrites dans l’annexe VII de l’[AGW 2014-05-15 PEB]. Elle dépend à la fois de la 
composition des éléments de construction concernés et de leur environnement proche (contact avec 
le sol ou avec une lame d’air, …).  Les niveaux de performance exigés par la PEB pour chaque type 
de paroi sont précisés dans l’annexe III de l’[AGW 2014-05-15 PEB]. 

Lors de la conception et de la construction du bâtiment, il importe, tant pour la durabilité du bâtiment 
que pour limiter ses déperditions thermiques, d’assurer au mieux la continuité de l’isolation de 
l’enveloppe au droit de chacun des nœuds constructifs. La prise en compte de ces éléments dans le 
calcul PEB est précisée dans l’annexe IV de l’[AGW 2014-05-15 PEB]. 

-> les titres du présent cahier des charges type (CCTB) qui sont concernés par la thématique de 
l’isolation sont les suivants : 

• 15.4 : Isolation des dalles sur sol 
• 26.4 : Isolation des éléments de structure 
• 45.4 : Isolation en fermeture ou finition extérieure 
• 52.4 : Isolation en fermeture ou finition intérieure 

 ETANCHEITE AUX MATIERES GAZEUSES / ETANCHEITE A L’AIR 

L’étanchéité à l’air d’une construction définit sa capacité à empêcher le passage de l’air de l’extérieur 
vers l’intérieur et inversement. Elle se quantifie à l’aide du débit de fuite qui traverse l’enveloppe sous 
une différence de pression donnée entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment. 

En Belgique, on exprime l’étanchéité à l’air pour une différence de pression de 50 Pa. 

Les grandeurs suivantes sont souvent utilisées pour exprimer l’étanchéité à l’air : 

• V50 : débit de fuite à travers l’enveloppe du bâtiment [m³/h] 
• n50 : taux de renouvellement d’air [vol/h] (débit de fuite rapporté au volume intérieur du 

bâtiment) 
• v50 : perméabilité de l’enveloppe [m³/(h.m²)] (débit de fuite rapporté à la surface de 

l’enveloppe). 

Elle dépend de la conception du bâtiment et du soin apporté à sa mise en œuvre (particulièrement 
aux jonctions et perforations). 
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Son niveau ne peut être calculé a priori ; il est mesuré sur site via un test de pressurisation, appelé 
également test d’infiltrométrie ou « Blower door test » (voir § 03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air 
d'un bâtiment). 

-> les paragraphes de ce cahier des charges concernés par la thématique de l’étanchéité à l’air sont 
les suivants : 

• §15.2 : Etanchéisation aux matières gazeuses des dalles de sol 
• §26.2 : Etanchéisation aux matières gazeuses des éléments de structure 
• §32.2 : Etanchéisation aux matières gazeuses des toitures 
• §45.2 : Etanchéisation aux matières gazeuses des fermetures et finitions extérieures 
• §52.2 : Etanchéisation aux matières gazeuses des fermetures et finitions intérieures 

  
Notes à l’auteur de projet : 

Note 1 : L’aspect ‘étanchéité à l’air’ doit être pensé dès la conception du projet et doit être discuté lors 
des réunions de chantier.  Il implique une coordination attentive des travaux entre corps de métier. 

Note 2 : Il est important d’aborder la construction de tous les éléments de l’enveloppe en tenant 
compte du niveau d’ambition d’étanchéité à l’air que l’on souhaite atteindre : 

Débit de fuite à atteindre : 

• v50 de 12 à 6m³/h.m² :  étanchéité à l’air de base 
• v50 de 6 à 2 m³/h.m² :  prise de conscience de la problématique, positionnement judicieux des 

installations techniques, soin à apporter dans l’exécution et bonne coordination nécessaire 
entre intervenants. 

• v50 inférieure à 2 m³/h.m² : valeur ambitieuse nécessitant une véritable expertise de tous les 
intervenants et un soin tout particulier apporté aux détails. Des mesures intermédiaires visant 
à détecter les fuites éventuelles sont souhaitables. 

Dans le cas où l’auteur de projet indique un niveau d’étanchéité à atteindre, il ne peut le faire qu’en 
précisant tous les éléments et modes de mise en œuvre permettant de tendre vers cet objectif. 

Il importe également qu'il définisse comment seront réparties les responsabilités si l'objectif n'est pas 
atteint. 

Note 3 : Bien qu’elle soit valorisable dans le calcul PEB, la mesure de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment 
n’est pas imposée par la réglementation. Mais dans le cas où une/des mesures sont opérées, il peut 
cependant être utile de préciser qui peut procéder aux mesures et à quel(s) moment(s) (indiquer si 
des mesures intermédiaires sont souhaitables). Dans le cas où une exigence ambitieuse est 
demandée et que plusieurs corps d’état sont concernés, le test peut faire l’objet d’une convocation 
(voir 03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment). 

  

INCENDIE  
Résistance au feu 

Définition : La résistance au feu est l’aptitude d’un élément d’un ouvrage à conserver, pendant une 
durée déterminée, la capacité portante, l’étanchéité et/ou l’isolation thermique requises, spécifiées 
dans un essai normalisé de résistance au feu. 

  

Classification : Le système de classification de la résistance au feu est décrit dans la norme de 
classification [NBN EN 13501-2], [NBN EN 13501-3+A1] et [NBN EN 13501-4]. Ces dernières 
définissent trois critères principaux : 

• Critère R (capacité portante) : La capacité portante R est l'aptitude de l'élément de 
construction à supporter l'exposition au feu sous des actions mécaniques définies sur une ou 
plusieurs faces pendant un temps donné sans perte de stabilité structurale. 
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• Critère E (étanchéité au feu) : L'étanchéité au feu E est l'aptitude d'un élément de 
construction ayant une fonction de compartimentage à résister à une exposition au feu sur un 
seul côté sans transmission au côté non exposé du fait du passage de quantités importantes 
de flammes ou de gaz chauds du feu vers le côté non exposé. Ces flammes ou gaz chauds 
peuvent entraîner l'allumage soit de la surface non exposée au feu soit d'un matériau 
adjacent à cette surface. 

• Critère I (isolation thermique) : L'isolation thermique I est l'aptitude de l'élément de 
construction à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans le transmettre par suite 
d'un transfert de chaleur important depuis le côté exposé vers le côté non exposé. La 
transmission doit être limitée de façon à ne pas enflammer la surface non exposée ni aucun 
matériau dans le voisinage immédiat de celle-ci. L'élément doit assurer également une 
isolation thermique suffisante pour protéger les personnes situées à proximité. 

  

Des critères additionnels peuvent compléter ces critères principaux (rayonnement W, impact 
mécanique M, étanchéité aux fumées S, …). Le critère S est utilisé pour les clapets résistant au feu et 
les portes résistant au feu dans des cas particuliers. 

• Critère S (Etanchéité aux fumées) : L’étanchéité aux fumées S est l'aptitude de l'élément de 
construction à réduire le passage de gaz ou de fumée à température ambiante et durant 
l'exposition à l'essai normalisé de température/temps. Le taux de fuite est corrigé à 20 °C. 

  

Les autres critères additionnels ne sont actuellement pas utilisés en Belgique. 

  

La résistance au feu s’exprime en minutes, précédées des lettres relatives aux critères principaux (et, 
le cas échéant, additionnels). Le tableau suivant reprend les classes couramment utilisées en 
Belgique. 

  

Type d’élément de construction Classes courantes en Belgique 
Eléments porteurs et structurels, sans fonction 
séparant (par exemple : colonne, poutre, plancher 
d’une mezzanine, …) 

R 15, R 30, R 60, R 120 

Eléments porteurs et structurels, avec fonction 
séparant (par exemple : plancher de 
compartimentage, …) 

REI 30, REI 60, REI 120 

Eléments non porteurs, à l’exclusion des portes 
(cloisons légères, traversées de parois, …) 

EI 30, EI 60, EI 120, EI 240 
E 30, E 60, E 120 

Conduits de ventilation et clapets* EI 30-S ho i↔o, EI 30-S ve i↔o 
EI 60-S ho i↔o, EI 60-S ve i↔o 
EI 120-S ho i↔o, EI 120-S ve i↔o 
  

Portes EI1 30, EI1 60, EI1 120 

* Les additions «i ↔ o», «o → i» ou «i → o» sont utilisées respectivement avec «ve» et/ou «ho» pour 
indiquer l'orientation (verticale et horizontale). 

  

Attestation de la résistance au feu d’un élément de construction : La résistance au feu d’un élément 
de construction peut être attestée par 

• Un essai conformément aux normes d’essai référencées dans la norme de classification 
[NBN EN 13501-2], [NBN EN 13501-3+A1] et [NBN EN 13501-4] ou 

• Un calcul conformément aux « Eurocodes structuraux », c’est-à-dire l’ensemble des normes 
européennes se rapportant à la conception et au dimensionnement des bâtiments - voir 
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Catalogue des documents de référence (CDR)). Dans le cas des bâtiments tombant sous le 
champ d’application de l’arrêté royal normes de prévention de base, l’utilisation des 
Eurocodes structuraux pour le calcul de la résistance au feu peut être soumis à des 
conditions particulières. 

  

Réaction au feu 

Définition : La réaction au feu est le comportement d’un produit qui, dans des conditions d’essai 
spécifiées, alimente par sa propre décomposition un feu auquel il est exposé. En d’autres termes, il 
s’agit de l’ensemble des propriétés d’un produit susceptibles d’influencer le départ et le 
développement d’un incendie. 

  

Classification : Les classes avec leurs performances au feu correspondantes sont données au 

• Tableau 1 pour les produits de construction, hormis les revêtements de sol, 
• Tableau 2 pour les revêtements de sol et 
• Tableau 3 pour les produits d’isolation thermique pour conduite linéaire. 

  

A1 
A2-s1, d0 A2-s1, d1 A2-s1, d2 
A2-s2, d0 A2-s2, d1 A2-s2, d2 
A2-s3, d0 A2-s3, d1 A2-s3, d2 
B-s1, d0 B-s1, d1 B-s1, d2 
B-s2, d0 B-s2, d1 B-s2, d2 
B-s3, d0 B-s3, d1 B-s3, d2 
C-s1, d0 C-s1, d1 C-s1, d2 
C-s2, d0 C-s2, d1 C-s2, d2 
C-s3, d0 C-s3, d1 C-s3, d2 
D-s1, d0 D-s1, d1 D-s1, d2 
D-s2, d0 D-s2, d1 D-s2, d2 
D-s3, d0 D-s3, d1 D-s3, d2 
E 
E-d2 
F 

A1fl 
A2fl-s1 A2fl-s2 
Bfl-s1 Bfl-s2 
Cfl-s1 Cfl-s2 
Dfl-s1 Dfl-s2 
Efl 
Ffl 

A1L 
A2L-s1, d0 A2L-s1, d1 A2L-s1, 
d2 
A2L-s2, d0 A2L-s2, d1 A2L-s2, 
d2 
A2L-s3, d0 A2L-s3, d1 A2L-s3, 
d2 
BL-s1, d0 BL-s1, d1 BL-s1, d2 
BL-s2, d0 BL-s2, d1 BL-s2, d2 
BL-s3, d0 BL-s3, d1 BL-s3, d2 
CL-s1, d0 CL-s1, d1 CL-s1, d2 
CL-s2, d0 CL-s2, d1 CL-s2, d2 
CL-s3, d0 CL-s3, d1 CL-s3, d2 
DL-s1, d0 DL-s1, d1 DL-s1, d2 
DL-s2, d0 DL-s2, d1 DL-s2, d2 
DL-s3, d0 DL-s3, d1 DL-s3, d2 
EL 
EL-d2 
FL 

Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 

  

Attestation : La performance de réaction au feu d’un produit est attestée par un rapport de 
classification basé sur les normes d’essai référencées dans la norme de classification [NBN EN 
13501-1]. 

  

  

Performance au feu extérieur des toitures 

Définition et classification 

  

La performance au feu des toitures est classée selon la norme [NBN EN 13501-5], sur base de la 
norme d’essais [NBN CEN/TS 1187]. Cette dernière comprend quatre méthodes d’essais qui 
correspondent aux scénarios d’incendie. La réglementation en vigueur en Belgique fait référence à 
l’essai 1 pour le classement des toitures (Classe BROOF(t1)). 
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• Essai 1 et classe BROOF(t1) : Méthode avec brandons enflammés : Cet essai évalue la 
performance d'une toiture dans les conditions d'attaque thermique avec des brandons 
enflammés. La performance inclut la propagation du feu à travers la surface extérieure de la 
toiture, la propagation du feu à l'intérieur de la toiture et la pénétration du feu. 

  

Les produits et/ou matériaux de couverture de toiture pouvant être considérés comme répondant à 
l'ensemble des exigences pour ce qui est de la caractéristique de performance vis-à-vis d'un feu 
extérieur sans qu'il soit besoin de procéder à des essais (sous réserve que soient satisfaites les 
dispositions nationales relatives à la conception et à l'exécution des ouvrages) sont repris dans les 
listes « Deemed to satisfy » ou « Classified without further testing », approuvées et ratifiées par des 
décisions de la Commission européenne et publiées dans le Journal Officiel de l’Union Européenne. 

  

Attestation : La performance au feu extérieur d’une toiture est attestée par un rapport de classification 
basé sur la norme d’essai [NBN CEN/TS 1187] référencée dans la norme de classification [NBN EN 
13501-5]. 

  

LUMIERE 

CONTRASTE – LIGHT REFLECTANCE VALUE (LRV)  

Les normes [NBN ISO 21542] et [BS 8300] définissent la « Light Reflectance Value (LRV) » d’une 
surface comme étant la proportion de lumière visible réfléchie par cette surface, à toutes les 
longueurs d’ondes et dans toutes les directions, lorsque que cette surface est éclairée par une source 
lumineuse. Il s’agit en fait du coefficient de réflexion de cette surface. 

La LRV est exprimée sur une échelle de 0 à 100%, avec une valeur de 0% pour le noir pur et une 
valeur de 100% pour le blanc pur. 

La différence de LRV entre deux surfaces est la valeur utilisée pour évaluer le degré de contraste 
visuel entre ces deux surfaces. 

 

  

01 Prestations particulières CCTB 01.04 
01.1 Mission de coordination de sécurité et de santé CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Sur sa responsabilité, l'entrepreneur prend toutes les mesures techniques et d'organisation 
nécessaires afin d'assurer pendant toute la durée des travaux la sécurité de son personnel, du maître 
de l'ouvrage et ses délégués, ainsi que de toutes les personnes autorisées à circuler sur le chantier. 
Toute personne qui contrevient aux prescriptions générales de sécurité peut être renvoyée du 
chantier. 

Sont en général d'application : la réglementation en matière de mesures de protection individuelle 
(MPI) et d'équipements de travail (art. 52 AR), les autres dispositions en ce qui concerne le bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (art. 51 AR). 

Le maître de l'ouvrage désigne un coordinateur-projet et un coordinateur-réalisation. L'entrepreneur 
se plie aux recommandations du coordinateur-réalisation et à toutes les directives du plan de sécurité 
et de santé tel qu'il est repris dans la 4ème  partie au cahier spécial des charges (voir également le 
01.4 Plans de sécurité et de santé). 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Construction de la voirie de chantier et de lieux de stockage 

Lors de la construction de la voirie de chantier et des lieux de stockage, il faut veiller avec attention à 
limiter fortement le développement de poussière dû au trafic sur le chantier. Un revêtement 
temporaire doit si nécessaire être mis en place. 

La voirie de chantier ainsi que les lieux de stockage peuvent être réalisés avec des gravats pierreux à 
gros grains à condition que ceux-ci ne soient pas souillés et qu'ils ne contiennent pas de substances 
dangereuses. 

La voirie de chantier ainsi que les lieux de stockage de matériaux sont prévus à une distance 
suffisamment grande des excavations pour éviter tout risque d'éboulement de l'excavation. 

Si la voirie de chantier ne peut pas être pourvue d'un revêtement, il faut veiller à ce que les véhicules 
qui quittent le chantier ne salissent pas la route. Au besoin, toute souillure est immédiatement 
nettoyée. 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter la propagation de poussière provoquée par 
la circulation des véhicules (asperger avec de l'eau, prévoir une couche supérieure en gros grains). 

L'entrepreneur veille à un accès bien praticable jusqu'au chantier pour éviter d'endommager les 
trottoirs. Au besoin, il installe des plaques de roulage ou répare l'endommagement des trottoirs à ses 
frais. 

 
Transport et stockage de matériaux de construction 

L'entrepôt pour le stockage de matériaux de construction doit être suffisamment grand pour éviter que 
des palettes ne doivent être empilées. Lors de l'implantation, il faut tenir compte de l'accessibilité 
depuis la rue pour l'acheminement des matériaux et de la mise en place de la grue pour la 
manipulation au sein du chantier. Il faut par ailleurs éviter que des charges ne doivent être levées au-
dessus de travailleurs ou au-dessus de la voie publique. 

Si nécessaire, il faut baliser la zone à risques et mettre en place la signalisation nécessaire. 

L'acheminement et le stockage de sable dans des big bags est préférable à l'acheminement en vrac 
(déversé en vrac). Cela évite le développement de poussière, la souillure du sable et la perte de 
matériaux. 

Les big bags doivent être traités conformément aux prescriptions du fournisseur. 

 
Montage d'engins de chantiers, d'engins de levage, de camions, de camions malaxeurs, de 
pompes à béton 

 
Lors du montage des engins ou des machines sur le chantier, une analyse des risques est réalisée 
en concertation avec le coordinateur de sécurité et le fournisseur/sous-traitant pour garantir que 
l'exécution des travaux se fasse en toute sécurité. 

Dans le cadre de cette analyse, les éléments suivants sont pris en compte : 

• La stabilité du sol, 
• La présence éventuelle de constructions ou de conduites souterraines, 
• La stabilité des excavations, 
• Les distances de sécurité à respecter par rapport au puits de fondation, 
• La présence de conduites électriques (conduites aériennes en cas de travaux sur des voies 

ferrées ou des conduites à haute tension) et les distances de sécurité à prendre en compte. 

Si nécessaire, il y a lieu de prendre contact avec le propriétaire ou le gestionnaire des impétrants 
et/ou des constructions souterraines pour connaître l'emplacement exact des conduites ou des 
constructions et pour obtenir les bonnes procédures de travail. 
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Le cas échéant, une signalisation adéquate doit être mise en place pour que toutes les personnes 
concernées par la livraison de matériaux de construction, par le déchargement des camions ou lors 
du traitement des matériaux sur le chantier soient informées de la présence de ces conduites 
aériennes. 

Une attention spécifique est par ailleurs accordée aux conduites souterraines qui peuvent 
compromettre la stabilité des engins ou des machines mis en place ou qui peuvent être 
endommagées par le trafic en passage. 

En cas de présence de conduites électriques aériennes, les distances de sécurité prescrites doivent 
être respectées. 

Un éclairage supplémentaire est installé si nécessaire le long de la voirie du chantier et sur les lieux 
de déchargement afin que l'opérateur de la pompe à béton ou de la grue puisse évaluer correctement 
l'environnement de travail et puisse monter sa machine en sécurité. 

 
Signalisation en cas d'occupation de la voie publique ou en cas de nuisances pour la 
circulation 

 
L'entrepreneur veille à installer la signalisation nécessaire et conforme ainsi que l'éclairage 
correspondant en cas d'occupation de la voie publique. Après présentation des pièces justificatives, 
les coûts de l'autorisation de signalisation sont remboursés par le maître d'ouvrage. 

Une copie du plan de signalisation et de l'autorisation de signalisation est transmise au coordinateur 
de sécurité. Celui-ci apprécie le plan de signalisation en fonction de l'exécution des travaux par les 
différents intervenants et doit, si nécessaire, demander un élargissement temporaire de l'occupation 
temporaire de la voie publique. Il accorde par ailleurs une attention spécifique à la livraison 
d'éléments de grande taille lorsque les camions et les grues restent sur la voie publique et gênent 
temporairement le trafic. 

               
LIVRAISON DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
 
Transport par la voie publique 

Lors de la livraison de matériaux de construction, il faut porter l'attention nécessaire à l'arrimage de la 
charge pour éviter que celle-ci ne glisse ou ne bouge pendant le transport et ne soit endommagée. 

Les éventuelles avaries des matériaux livrés sont contrôlées lors de leur arrivée sur le chantier 
comme des griffes, des bosses ou des coups, des coins endommagés, des cassures ou des fissures, 

Cela est spécifiquement d'application (liste non exhaustive) : 

• Éléments de façade de parois et de sol en béton préfabriqué, 
• Matériaux, blocs de maçonnerie, panneaux, ... restant visibles, 
• Panneaux pour bardage ou recouvrement de murs, 
• Portes et fenêtres. 

  

Transport d'éléments de grandes dimensions 

Lors du transport d'éléments de grandes dimensions, une concertation préalable doit avoir lieu entre 
le fournisseur et l'exécutant des travaux de placement. 

Si d'application, le coordinateur de sécurité convoque une réunion préparatoire pour passer les 
accords nécessaires à propos (liste non exhaustive/ biffer ce qui ne convient pas) : 

• Des œillets de levage à prévoir dans les éléments préfabriqués et points de fixation pour 
stabiliser les éléments lors du montage, 

• Des appareils de levage (longueur de la flèche et capacité de levage) et accessoires de 
levage à prévoir, 

• Des accessoires pour la dépose verticale d'éléments fournis horizontalement, 
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• Du lieu de montage pour les appareils de levage, 
• Du lieu de stockage pour l'éventuel stockage intermédiaire et les accessoires pour le 

stockage, 
• Du balisage de la zone de travail dans laquelle l'accès est interdit durant les travaux de 

montage, 
• Des ajouts sur le plan de signalisation et déviation éventuelle du trafic, 
• De la mise hors service temporaire des conduites électriques aériennes. 

Les mesures de prévention convenues sont notées dans le journal de coordination. 

  

Transport de béton frais 

Lors du transport de béton frais, l'attention nécessaire doit être accordée à la conservation et à la 
qualité du béton et à la sécurité des travailleurs au moment du déchargement des camions. 

Le transport est effectué de manière à ne pas rompre l'homogénéité du mélange de béton. Le béton 
avec une classe de consistance S2 ou supérieure doit déjà être transporté avec un camion malaxeur. 

Le béton utilisé pour les fondations des routes d'une classe de consistance 'terre humide' ou S1 et le 
sable stabilisé peuvent être fournis avec un camion à benne basculante. Des mélanges liés avec du 
ciment qui sont livrés avec un camion à benne basculante doivent être protégés du dessèchement 
lors du transport en recouvrant la benne avec une bâche. 

Les lieux de déchargement et la voirie de chantier doivent avoir une portée suffisante pour supporter 
le poids des camions malaxeurs ou des camions à benne basculante. La distance jusqu'aux 
tranchées doit être suffisamment grande et égaler au minimum la profondeur de la tranchée (mesurée 
jusqu'au pied du talus). 

 
Les accords relatifs aux mesures de prévention prévues doivent être repris dans le journal de 
coordination. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 
Loi sur le bien-être 

• [RGPT, Règlement général pour la protection du travail] 
• [Loi 1996-08-04, Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail] 
• [AR 1998-03-27 SIPPT, Arrêté royal relatif au Service interne pour la Prévention et la 

Protection au Travail.] 
• [AR 1998-03-27 SEPPT, Arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la 

protection au travail.] 
• [AR 2001-01-25, Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles] 
• CCT du 10 février 2005 relative à l'humanisation du travail (équipements sociaux sur le 

chantier) 
• Publications du CNAC Centre National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la 

Construction 

Réglementation et normes relatives aux travaux en hauteur 

• [CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)], Livre IV (Équipements de travail), 
titre V (Équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur). 

• normes [NBN EN 12810-1, Echafaudages de façade à composants préfabriqués - Partie 1: 
Spécifications des produits], [NBN EN 12810-2, Echafaudages de façade à composants 
préfabriqués - Partie 2: Méthodes particulières de calcul des structures] et [NBN EN 12811 
série, Equipements temporaires de chantiers] en matière de montage d'échafaudages 
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• norme [NBN EN 13374:2013+A1, Garde-corps périphériques temporaires - Spécification du 
produit - Méthodes d'essai] en matière de protection périphérique 

AR relatifs à la protection des travailleurs contre l'exposition aux substances dangereuses 

• [AR 2002-03-11, Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail] 

• [AR 2006-03-16, Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante] 

• [CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)], Livre IX (Protection collective et 
équipement individuel du code du bien-être au travail) 

• [CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)], Livre VIII (Contraintes 
ergonomiques du code du bien-être au travail) 

AR et normes en rapport avec la sécurité des machines 

• [AR 2008-08-12, Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines] 

AR et normes en rapport avec la sécurité routière 

• [AR 1975-12-01, Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière 
[et de l'usage de la voie publique]. (CODE DE LA ROUTE)] 

• [AGW 2020-12-16, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la signalisation des chantiers et 
des obstacles sur la voie publique] 

• ADR en vigueur au 1er janvier 2009: Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route 

• [AR 2007-05-04, Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la 
formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D, D+E] 

Normes pour le concept et le calcul de constructions 

• Eurocodes 
• [NBN EN 13670, Exécution des structures en béton] et [NBN B 15-400, Exécution des 

structures en béton - Supplément national à la NBN EN 13670:2010] 

AR et normes en rapport avec la sécurité des produits  

• [Règlement 1907/2006/CE, Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 
793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE 
de la Commission] 

• AR du 28 mai 2008 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise 
sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. 

• [Règlement 305/2011/UE, Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant 
la directive 89/106/CEE du Conseil] 

• Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des  travailleurs dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NePSi) 
et les feuilles de tâches qui sont reprises dans ce guide avec les mesures de prévention ainsi 
que les compléments réalisés par le CNAC et spécifiquement axés sur les activités dans le 
secteur de la construction 

Plan de sécurité et de santé (PSS) 
Pour mémoire: 

Pour des particuliers et des maîtres d'ouvrage privés : 
Les points d’attention qui sont avancés par le coordinateur de sécurité-projet et qui figurent dans le 
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Plan de Sécurité et de Santé  conformément aux dispositions de l’art. 30 de  l’[AR 2001-01-25], sont 
repris dans le métré ou dans un document distinct pour une fixation du prix.  

 Pour des administrations publiques (marchés publics) : 
Le pouvoir adjudicateur peut choisir de rédiger lui-même le Plan de Sécurité ou de Santé ou de 
désigner un coordinateur de sécurité qui s'en charge. Le PSS fait partie du cahier des charges et des 
documents d'adjudication.  

Journal de coordination (JC) 
Des constructions souterraines cachées sont signalées sur place et fixées dans un plan qui est 
annexé au journal de coordination. 

Les accords concernant les emplacements de montage des grues mobiles ou des pompes à béton 
sont repris dans le journal de coordination. Avant d'installer des grues ou des pompes à béton sur le 
chantier, le journal doit être consulté. 

Le plan de signalisation et l'autorisation de signalisation sont repris dans le journal de coordination. 

Dossier d'intervention ultérieure (DIU) 
Pour mémoire: 

Toutes les attestations de conformité (résistance au feu, étanchéité à l'eau, ...) et toutes les fiches 
avec les spécificités techniques et les informations de sécurité sont remises en même temps que la 
livraison de matériaux de construction, à l'entrepreneur et transmises au coordinateur de sécurité 
pour la composition du dossier d’intervention ultérieure. 

Conformément aux dispositions de REACH, les producteurs ou importateurs qui commercialisent des 
produits contenant des substances dangereuses sur le marché européen sont tenus de donner les 
instructions de sécurité nécessaires qui tiennent comptent de l'application visée des produits. Si cela 
est pertinent pour des travaux ultérieurs, ces instructions de sécurité peuvent être reprises dans le 
DIU. Ce sont essentiellement les matériaux qui peuvent constituer un risque lors d'une transformation 
éventuelle, d'une rénovation ou d'une démolition qui doivent être repris dans ce dossier. 

Attestations, agréments, autorisations 

L'entrepreneur doit disposer de toutes les attestations, agréments et/ou autorisations nécessaires 
pour l'exécution de travaux spécifiques tels que (liste non exhaustive/supprimer ce qui ne convient 
pas):  

• Autorisation de signalisation, 
• Travaux de sablage, 
• Désamiantage, 
• Travaux en milieu hyperbare/travaux de plongée, 
• Travaux d'assainissement, 
• Travaux dans des atmosphères explosives, 
• Terrassement (OWD, IBGE, OVAM/grondbank (en Flandre), ...), 
• Travailler sur un domaine militaire, 
• Travailler sur des monuments, 
• … 

 

  

01.2 Assurances-contrôle 
01.3 Travaux de géomètre 
01.4 Plans de sécurité et de santé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Le soumissionnaire tient compte des dispositions de l'[AR 2001-01-25]. L'entrepreneur joint à sa 
soumission les documents justificatifs concernant les chantiers temporaires ou mobiles conformément 
à l'art. 30 de l'[AR 2001-01-25] afin que le coordinateur-projet puisse juger de la valeur et de la 
concordance avec son plan de sécurité et de santé. 

Pour des adjudications publiques, les modifications reprises dans l'[AR 2011-07-15] à l'Article 158 et 
159 sont d'application.  

En cours de réalisation, toutes les modifications discutées en concertation avec le coordinateur-
réalisation sont ajoutées dans l'ordre où elles se présentent, de façon que le plan de sécurité et de 
santé reflète à tout moment l'avancement des travaux. 

  

Cadre Légal 
L'[AR 2001-01-25] organise la mise en application de nouveaux concepts et obligations en matière de 
sécurité et de santé sur les chantiers. Sur base du chapitre V de la [Loi 1996-08-04], le nouvel arrêté 
d'exécution a transposé en droit belge la directive européenne 92/57/CE du 24/6/1992 concernant les 
prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles. 
Les textes complets de la loi et de l'arrêté peuvent être trouvés sous les rubriques "Réglementation" - 
"Bien-être au travail" du site Web du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail 
(http://www.meta.fgov.be). 

  

Conformément à l'art. 30 de l'arrêté, le plan de sécurité et de santé doit faire partie, selon le cas, du 
cahier spécial des charges, de l'appel d'offres ou des documents contractuels et y être inclus comme 
une partie séparée et intitulée comme telle. 

  

Le plan de sécurité et de santé , rédigé par le maître de l'ouvrage ou par le coordinateur en phase de 
projet, veille à ce que tous les dispositifs de prévention pour stimuler le bien-être des travailleurs de 
l'entrepreneur, de l'entrepreneur lui-même, du maître de l'ouvrage et de ses délégués, ainsi que de 
toutes les personnes autorisées à circuler sur le chantier, soient suivis tout au long des choix de 
construction, de technique et d'organisation, lors de l'établissement du planning des différentes 
phases des travaux et lors de l'estimation des délais d'exécution des différents ouvrages et au cours 
de l'exécution même des travaux. A cet effet, le plan (pssp) comporte : 

  

• L'identification de toutes les personnes concernées : les maîtres d'ouvrage, les maîtres 
d'œuvre chargés de la conception (l'architecte, l'ingénieur, les entrepreneurs, les sous-
traitants en ligne hiérarchique, le conseiller prévention, le nombre des travailleurs), le 
coordinateur-projet, le coordinateur-réalisation et tous les autres intervenants dès le moment 
où ces personnes sont concernées par les travaux, 

• Le planning du chantier ainsi qu'une estimation de la durée d'exécution des différents travaux 
ou des différentes phases de travail concomitantes ou successives, 

• Une analyse des risques par phase avec les interférences et les mesures de prévention 
adaptées aux caractéristiques de l'ouvrage de construction et des travaux à risques, y 
compris les mesures de coordination, 

• Un plan du chantier avec l'implantation des baraques de chantier, des zones de stockage 
pour les matériaux et les produits dangereux, les machines et le matériel, les zones 
d'acheminement et d'évacuation, 

• Une liste d'instructions à l'attention de tous les intervenants, 
• Une liste des produits mis en œuvre et des risques pour les tiers et les travailleurs, 
• L'organisation des premiers secours et la notification des accidents du travail, 
• Les annexes : cartes d'instructions en matière de sécurité pour les produits, des copies des 

certificats de contrôle légalement obligatoires, des copies des avis obligatoires. 

http://www.meta.fgov.be/
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Un plan de sécurité et de santé simplifié 
L'établissement d'un plan de sécurité et de santé au contenu limité est autorisé lorsque deux ou 
plusieurs entrepreneurs travaillent simultanément ou successivement sur le chantier et/ou : 

• Lorsque la durée présumée des travaux n'excède pas le seuil de 500 hommes-jour, 
• Lorsque la durée présumée des travaux est inférieure à 30 jours et que moins de 20 

travailleurs sont mis à l'œuvre simultanément, 
• Lorsque les activités du chantier ne figurent pas dans la liste des activités comportant des 

risques comme dans l'art. 26 §1 de l'arrêté. 

  

L'obligation de notification des chantiers 
Depuis le 1er septembre 2011, l'ouverture d'un chantier temporaire ou mobile doit être notifiée par 
voie électronique à l'administration de la sécurité du travail compétente pour le lieu où les travaux 
sont exécutés. 

L'obligation de notification est à charge de la direction chargé de l'exécution, en général 
l'entrepreneur principal 

Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le chantier et qu'il n'y a pas d'entrepreneur 
principal, ils satisfont tous à la définition du "direction de l'exécution". Dans ce cas, l'obligation de 
notification est à charge du premier entrepreneur à effectuer des travaux sur le chantier. 

Les travaux concernés par l'obligation de notification sont : 

• Soit, tous les chantiers comportant un ou plusieurs travaux visés dans la liste des activités 
entraînant des risques spécifiques, visés à l'article 26 §1 de l'Arrêté Royal, dès lors que la 
durée totale du chantier est supérieure à cinq jours ouvrables, 

• Soit, tous les chantiers dont le volume présumé des travaux est supérieur à 500 hommes-jour 
ou lorsque la durée présumée des travaux est supérieure à 30 jours ouvrables et que plus de 
20 travailleurs sont mis à l'œuvre simultanément. 

La communication de l'avis d'ouverture doit se faire au plus tard le quinzième jour qui précède le jour 
où les travaux débutent sur le chantier. Dans une première phase, cela se fait de préférence par écrit 
avec les mentions déterminées par l'annexe II de l'arrêté royal. On peut également faire usage du 
formulaire de notification au Comité national d'action pour la sécurité dans la construction (CNAC) ou 
d’une copie, à condition que toutes les mentions imposées y figurent. 

Chantier avec un seul entrepreneur 
Il est important pour les travaux exécutés par un seul entrepreneur de respecter les prescriptions 
spécifiques de la section VI de l'arrêté "clauses d'application sur tous les chantiers" et de la section V 
"chantiers où un seul entrepreneur intervient". Si l'entrepreneur décidait de travailler avec des sous-
traitants ou des indépendants alors qu'il avait signifié par écrit qu'il travaille sans sous-traitants ou 
autres indépendants, les frais supplémentaires liés aux obligations supplémentaires de coordination 
seraient à charge de l'entrepreneur et non du maître de l'ouvrage.   

Les travaux d'une valeur inférieure à 25 000 EUR 
Tout entrepreneur ou un de ses travailleurs employés sur un petit chantier où des activités 
comportant des risques spécifiques énumérés à l'article 26 §1 de l'arrêté sont exécutés, peut lui-
même exercer la fonction de coordinateur s'il satisfait aux conditions suivantes :   

• Avoir une expérience professionnelle utile d'au moins 15 ans dans la pratique des travaux de 
construction pour lesquels la fonction de coordinateur est exercée, 

• Être capable d'assumer des responsabilités, 
• Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou d'un 

ordre d'arrêt des travaux pour des infractions aux dispositions légales relatives au bien-être 
des travailleurs, 
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• Avoir suivi une formation de perfectionnement. 

  

En ce qui concerne l'expérience professionnelle utile, il est clair que l'entrepreneur qui a, par exemple, 
effectué pendant plus de 15 ans des travaux de toiture, peut exercer la fonction de coordinateur pour 
des activités telles que la réparation ou la pose de charpentes, la maçonnerie de cheminées (non 
industrielles), les travaux d'isolation et de couverture de toiture, l'exécution de gouttières, mais qu'il ne 
peut pas exercer la fonction de coordinateur lorsque des travaux de terrassement viennent s'y 
ajouter. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 
Loi sur le bien-être 

• [RGPT, Règlement général pour la protection du travail] 
• [Loi 1996-08-04, Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail] 
• [AR 1998-03-27 SIPPT, Arrêté royal relatif au Service interne pour la Prévention et la 

Protection au Travail.] 
• [AR 1998-03-27 SEPPT, Arrêté royal relatif aux services externes pour la prévention et la 

protection au travail.] 
• [AR 2001-01-25, Arrêté royal concernant les chantiers temporaires ou mobiles] 
• CCT du 10 février 2005 relative à l'humanisation du travail (équipements sociaux sur le 

chantier) 
• Publications du CNAC Centre National d'Action pour la sécurité et l'hygiène dans la 

Construction 

 
Réglementation et normes relatives aux travaux en hauteur 

• [CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)], titre VI (Équipements de travail), 
chapitre II (Dispositions spécifiques), section IV (Équipements de travail pour les travaux 
temporaires en hauteur). 

• AR du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux 
temporaires en hauteur (Transposition de la directive européenne 2001/45/CE) 

• Normes [NBN EN 12810-1], [NBN EN 12810-2] et [NBN EN 12811 série] en matière de 
montage d'échafaudages 

• Norme [NBN EN 13374:2013+A1] en matière de protection périphérique 

 
AR relatifs à la protection des travailleurs contre l'exposition aux substances dangereuses 

• [AR 2002-03-11, Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail] 

• [AR 2006-03-16, Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante] 

• AR du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des éq-uipements de protection individuelle 
• AR du 12 août 1993 concernant la manutention manuelle de charges 

 
AR et normes en rapport avec la sécurité des machines 

• [AR 2008-08-12, Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines] 

AR et normes en rapport avec la sécurité routière 

• [AR 1975-12-01, Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière 
[et de l'usage de la voie publique]. (CODE DE LA ROUTE)] 

• [AGW 2020-12-16, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la signalisation des chantiers et 
des obstacles sur la voie publique] 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 61/258  

• ADR en vigueur au 1er janvier 2009 : Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route 

• [AR 2007-05-04, Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la 
formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D, D+E] 

Normes pour le concept et le calcul de constructions 

• Eurocodes 
• [NBN EN 13670, Exécution des structures en béton] 

 
AR et normes en rapport avec la sécurité des produits 

• [Règlement 1907/2006/CE, Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 
793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE 
de la Commission] 

• AR du 28 mai 2008 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise 
sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement. 

• [Règlement 305/2011/UE, Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant 
la directive 89/106/CEE du Conseil] 

• Guide de bonnes pratiques sur la protection de la santé des travailleurs dans le cadre de la 
manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent (NePSi) 
et les feuilles de tâches qui sont reprises dans ce guide avec les mesures de prévention ainsi 
que les compléments réalisés par le CNAC et spécifiquement axés sur les activités dans le 
secteur de la construction 

01.41 PSS travaux de fondation CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Excavations, terrassements et travaux de démolition 

Lors de la réalisation d'excavations, les consignes de sécurité, telles que reprises dans le Plan de 
Sécurité et de Santé établi par le coordinateur de sécurité, doivent être respectées. 

Stabilité des parois excavées 

 La stabilité des parois excavées est assurée avec un talutage correct. Au besoin, un blindage doit 
être mis en place. Les recommandations établies par le CSTC et le cnac servent de fil conducteur. 

La profondeur de la fouille est contrôlée après l'excavation par l'ingénieur/l'architecte. 

Une signalisation adaptée est mise en place pour baliser la zone autour de l'excavation. Une distance 
de sécurité suffisamment grande est prise en compte en cas de circulation de véhicules de chantier 
ou de stockage de matériaux de construction à côté de l'excavation. 

Limitation du développement de poussière et de l'exposition à la 
poussière 

Lors de l'excavation et des travaux de démolition, les recommandations pour éviter ou limiter le 
développement de poussière sont prises en compte. 

Au besoin, les talus sont protégés avec un film plastique. Celui-ci offre une bonne protection tant en 
cas de fortes pluies (risque d'affaissement du talus) qu'en cas de sécheresse excessive 
(développement de poussière). 
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Lors de l'exécution des travaux, les exécutants doivent porter des vêtements de travail et les 
équipements de protection individuelle (EPI) adaptés comme des gants, des lunettes de protection, 
une protection respiratoire (minimum FP3). 

 

Travaux de démolition en hauteur 

Pour limiter la dispersion de poussière, des bâches doivent être posées sur les échafaudages en cas 
de travaux de démolition, de ravalement de façade, de travaux de sablage... Les travailleurs occupés 
dans cette zone protégée doivent porter des vêtements de travail ainsi que des équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés comme des gants, des lunettes de protection et une protection 
respiratoire (masque anti-poussière type FP3 ou une protection respiratoire indépendante avec 
arrivée d'air autonome). 

En cas de travaux de démolition, il est interdit de déverser des gravats d'étages supérieurs mais une 
goulotte doit être utilisée. Il est également recommandé de recouvrir les conteneurs à déchets d'une 
bâche pour limiter la dispersion de poussière. 

 

Travaux de démolition – Équipements de travail 
Lors de travaux de démolition, des équipements de travail adaptés doivent être utilisés pour réduire 
au minimum la production de poussière. 

En cas d'utilisation d'un marteau piqueur, d'une disqueuse, ... les mesures nécessaires doivent être 
prises pour limiter la dispersion de poussière en installant un dispositif d’aspiration de la poussière 
adapté sur la machine même. 

 

Travaux de démolition– Produits dangereux 

Avant d'entamer les travaux de démolition, il y a lieu de détecter sur le chantier la présence 
éventuelle de produits dangereux mais aussi de substances toxiques ou dangereuses, de substances 
combustibles ou explosives... 

Enlèvement d'amiante : travailler en dépression 

 

Phase de projet - Construction durable 

Au moment du projet, l'attention nécessaire doit être consacrée à la construction durable. Cela 
signifie que la construction doit de préférence être réalisée avec des éléments réutilisables et donc 
démontables. La production de déchets de démolition est de la sorte limitée, tout comme le 
développement de poussière. 

Les informations nécessaires doivent être reprises dans le DIU pour les travaux ultérieurs. 

01.42 PSS travaux de superstructure CCTB 01.02 
01.43 PSS travaux de toiture CCTB 01.02 
01.44 PSS travaux de façade CCTB 01.02 
01.45 PSS travaux de parachèvement intérieur CCTB 01.02 
01.46 PSS travaux de techniques spéciales CCTB 01.02 
01.46.1 PSS travaux de techniques fluides CCTB 01.02 
01.46.2 PSS travaux d'électricité et électromécanique CCTB 01.02 
01.47 PSS travaux de peinture CCTB 01.02 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 63/258  

01.48 PSS travaux d'aménagement des abords CCTB 01.02 

02 Modalités de l'entreprise CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les prescriptions générales et particulières reprises dans le présent chapitre expliquent, 
modifient et/ou complètent les clauses reprises dans le cahier spécial des charges ainsi que les 
clauses légales et les Arrêtés Royaux concernant les marchés publics, les marchés de travaux, de 
fournitures et de services. 

Toutes les dérogations aux prescriptions générales doivent être dûment motivées en raison des 
particularités propres au marché considéré. 

02.1 Obligations de l'entreprise CCTB 01.02 
02.11 Intégralité de l'offre CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
MONTANT DE L'ENTREPRISE 
L'énumération des prestations dans les différents documents ainsi que les descriptifs du cahier des 
charges techniques et/ou du cahier spécial des charges ne doivent pas être considérés comme 
restrictifs. Dans le cadre du prix forfaitaire qu'il mentionne dans sa soumission, l'entrepreneur est tenu 
de livrer toutes les prestations afférentes à et/ou en relation avec la finition complète et conforme aux 
règles de l'art des travaux compris dans le présent dossier d'entreprise.  

Le soumissionnaire comprend dans son prix toutes les mesures indispensables pour mener à bien les 
travaux compte tenu des circonstances propres au lieu d'exécution du marché. A cet effet, il est tenu 
de se rendre compte sur place de la situation existante. 

Les raccordements aux régies nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas mis à disposition par 
l'administration, sauf convention expresse écrite. Ces frais sont à charge de l'entreprise 
conformément aux prescriptions en vigueur et sont répartis sur les différents postes. 

02.12 Cahier des charges de référence CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Du fait du dépôt de son offre, l'entrepreneur reconnaît avoir pris connaissance du CCTB (Clauses 
administratives, juridiques et techniques) et de toutes les clauses intitulées "généralités" concernant 
les postes d'exécution repris dans les documents du marché. Les articles de "généralités" du tome 0 
sont d'office d'application pour tous les travaux exécutés dans la mesure où elles couvrent l'ensemble 
de l'entreprise. 

Le cahier spécial des charges suit la structure de base du CCTB et le complète. Des précisions 
peuvent être données au sujet des articles retenus et/ou ajoutés en ce qui concerne le choix des 
matériaux, les spécifications, les éventuels accessoires, les critères particuliers de performances et 
les notes d'exécution complémentaires. 

02.13 Normes de référence CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les normes de référence sont celles mentionnées dans le texte des éléments : 
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• Du CCTB qui sont d'application dans le présent marché, 
• Du cahier spécial des charges du présent marché. 

Lorsque ces normes sont identifiées par un texte du type [code court], leur identification complète 
figure dans le Catalogue des documents de référence (CDR).  (Voir également le point 
"DOCUMENTS DE REFERENCE, NORMES DE REFERENCE OU EQUIVALENCE NORMES 
EUROPEENNES" de l'élément 00.3 Structure & conception). 

02.2 Organisation du chantier CCTB 01.02 
02.21 Coordination de chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur principal garantit une coordination optimale et un bon planning des travaux entre ses 
différents sous-traitants et les autres entrepreneurs qui sont amenés à travailler simultanément sur le 
chantier. La simultanéité de travaux ne peut en aucun cas être invoquée comme motif de réclamation 
vis-à-vis du maître de l’ouvrage. 

Ainsi, il est indispensable de signaler à temps la nécessité d'intervention d'autres entrepreneurs afin 
de ne pas encourir de retard ou de se gêner mutuellement. En cas de divergences, la seule décision 
de l'architecte et/ou du coordinateur-réalisation est irrévocable. 

Avant le début des travaux, l'entrepreneur remet à l'architecte et au maître de l'ouvrage : 

• Le nom du conducteur qui est présent sur le chantier jusqu'à la fin des travaux. 

02.21.1 Planning des travaux CCTB 01.02 
02.21.1a Planning des travaux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le planning est régulièrement adapté par l'entrepreneur en fonction de l'avancement des travaux, des 
délais d'exécution établis et des éventuelles prolongations de délais. 

Voir également le point "Planning des travaux" au A4.43 Plans de détail et d'exécution établis par 
l'adjudicataire. 

 

  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- nature du marché: 
PM 

02.21.1b Particularités de planning 

02.21.2 Contrôle CCTB 01.02 
02.21.2a Contrôle CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
CONTRÔLE DU CHANTIER 
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Une copie du dossier d'entreprise complet et du permis d'urbanisme sont toujours présentes sur le 
chantier. Une série de plans est affichée à l'endroit convenu afin de pouvoir y indiquer toutes les 
éventuelles modifications et améliorations. Après leur approbation par l'architecte et/ou le maître de 
l'ouvrage, celles-ci sont consignées dans le journal de chantier. 

En outre, chaque fois qu'il en est prié, l'entrepreneur met à la disposition de l'architecte, du maître de 
l'ouvrage et des organismes de contrôle le personnel et le matériel (échelles, …) nécessaires. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- nature du marché: 
PM 

02.21.3 Réunions de chantier CCTB 01.02 
02.21.3a Réunions de chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Une réunion de chantier se tient au moins une fois par semaine. Le maître de l'ouvrage, l'architecte et 
l'entrepreneur conviennent d'un jour de la semaine et d'une heure fixe à laquelle se tiennent ces 
réunions. 

• Dans la mesure où la réunion de chantier ne traite pas de problèmes spécifiques, 
l'entrepreneur peut être représenté par son mandataire.   

• Lorsqu'il est signalé à l'avance qu'un problème spécifique est traité au cours de la réunion de 
chantier, l'entrepreneur doit se faire représenter par une personne compétente en la 
matière.   

• L'entrepreneur est obligatoirement présent aux réunions supplémentaires organisées par 
l'architecte ou le coordinateur sécurité (réalisation). Le jour et l'heure sont convenus en 
concertation avec le maître de l’ouvrage, l'architecte et/ou le coordinateur sécurité. 

  

L'architecte établit un rapport de chaque réunion de chantier. Ce rapport reprend tous les points 
discutés et est remis ou envoyé par courrier ou par e-mail à toutes les personnes concernées dont les 
adresses ont été communiquées en début de chantier. Tous les points pour lesquels il n'est pas émis 
de réserve sont considérés comme approuvés. 

MESURAGE 
- nature du marché: 
PM 

02.21.4 Contrôles et essais CCTB 01.02 
02.21.4a Contrôles et essais CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur fait contrôler les matériaux avant le commencement des travaux. Au moins 15 jours 
avant chaque livraison ou mise en œuvre (en fonction de l'avancement des travaux), l'entrepreneur 
est tenu de faire approuver par l'architecte la liste des matériaux qu'il compte utiliser. En outre, il 
soumet les échantillons demandés, les fiches techniques, agréments divers et les attestations de 
contrôle à l'approbation de l'auteur de projet. 
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Contrôles techniques préalables 
Les déclarations d'aptitude sont toujours disponibles dans la baraque de chantier. 

Les résultats des essais peuvent être communiqués à l'organisme chargé de la délivrance de la 
déclaration d’aptitude à l’utilisation. 

Certificats d'agrément technique 
Il s'agit de déclaration d’aptitude à l’utilisation tels que décrites à l'article 02.42.1 Critères 
d'acceptabilité . 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- nature du marché: 
PM 

02.22 Supervisions / surveillances de travaux / surveillances de 
chantier CCTB 01.02 
02.22.1 Surveillances externes de travaux spécifiques CCTB 01.02 
02.22.2 Gardiennages CCTB 01.02 
02.23 Particularités de chantier CCTB 01.02 
02.23.1 Travaux en dehors des limites de chantier CCTB 01.02 
02.23.2 Travaux et équipements temporaires CCTB 01.02 
02.23.3 Travaux en site protégé / classé CCTB 01.02 
02.24 Chantier en sites occupés CCTB 01.02 
02.24.1 Phasages des travaux CCTB 01.02 
02.24.2 Mesures pour maintien en service de parties ou ensemble 
d'édifices CCTB 01.02 
02.24.2a Maintien des équipements CCTB 01.02 
02.24.2b Maintien des sorties de secours CCTB 01.02 
02.24.2c Confinements des zones de chantier CCTB 01.02 

02.24.3 Mise à disposition de locaux temporaires complémentaires 
CCTB 01.02 
02.24.3a Locations de locaux modulaires ou autres CCTB 01.02 

02.25 Clauses sociales 
02.25.1 Clauses sociales 
02.25.1a Clauses sociales de formation CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Il s'agit de l'exécution de la partie "formation" des prescriptions de clauses sociales flexibles ou de 
formation reprises au A2.6 Clauses sociales. 

 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[SPW DDAJ GM-CSForm, Guide méthodologique - Les clauses sociales dans les marchés de travaux 
- La clause sociale de formation] 

[SPW DDAJ GM-CSFlex, Guide méthodologique - Les clauses sociales dans les marchés de travaux 
- La clause sociale flexible] 

[SPW DDAJ GM-CSForm-A1, Clause de formation - Annexe 1 - descriptif des dispositifs de formation 
éligibles à la clause sociale] 

[SPW DDAJ GM-CSFlex-A1, Clause flexible - Annexe 1 - descriptif des dispositifs de formation 
éligibles à la clause sociale] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Remboursement des prestations de formation calculé sur base du [SPW DDAJ GM-CSFlex-A1] pour 
la clause sociale flexible recourant à la formation et du [SPW DDAJ GM-CSForm-A1] pour la clause 
sociale de formation. 

- nature du marché: 
PAR 

02.26 Procédures 'qualité' CCTB 01.02 
02.3 Etats des lieux et récolements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur est tenu de faire établir un état des lieux contradictoire, avant la date de 
commencement des travaux. Lorsque l'entrepreneur néglige de faire établir un état des lieux et/ou de 
le faire signer pour accord par les propriétaires des immeubles susceptibles d'être endommagés lors 
de l'exécution du chantier, il en assume toutes les responsabilités. Cet état des lieux peut entre autres 
servir de base à une éventuelle police d'assurance TRC ou en cas de discussions au sujet des 
dégâts occasionnés. 

Les états des lieux sont le rendu complet et précis de l'état dans lequel se trouvent les propriétés, tant 
meubles qu'immeubles, au moment de l'inspection. L'état des lieux reprend toutes les propriétés et 
domaines publics, même non attenants (zone d'accès au chantier, trottoirs, ...) qui peuvent 
directement ou indirectement subir des influences du fait de l'exécution des travaux, de l'application 
de certaines techniques et/ou de toutes sortes d'activités qui s'y rapportent (fondations sur pieux, 
abaissement du niveau de la nappe phréatique, ...).  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les états des lieux contradictoires et les descriptions comparatives sont établis par un expert juré 
indépendant, désigné par l'entrepreneur. 
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Au moins quinze jours à l'avance, il avertit les propriétaires des immeubles à visiter, par lettre 
recommandée, du jour et de l'heure auquel les formalités sont effectuées. Il leur demande 
éventuellement de se faire assister par un conseiller ou un expert afin d'assurer le caractère 
contradictoire des constatations. Une copie est envoyée au maître de l'ouvrage (ou à son délégué) 
ainsi qu'à l'architecte. 

• Avant le commencement des travaux, une copie des états des lieux, dûment signée par 
toutes les parties concernées, est remise à toutes les parties et au maître de l'ouvrage. 

• A la fin des travaux, un récolement comparatif est effectué afin de constater les éventuels 
dégâts par rapport à la situation décrite dans les états des lieux établis au début des travaux. 
L'entrepreneur est tenu de réparer les dégâts constatés ou de payer des dédommagements. 

• Avant la réception provisoire, l'entrepreneur remet au maître de l'ouvrage les déclarations 
écrites des propriétaires concernés déclarant soit qu'ils n'ont pas subi de dommages soit que 
les dégâts ont été réparés et/ou indemnisés. 

  

L'état des lieux comporte : 

• Une description textuelle précise, 
• Une visualisation de la situation existante à l'aide de photos (numériques) ou d'une vidéo, 
• Le rapport final de récolement comporte un texte écrit mentionnant les modifications par 

rapport à l'état des lieux original, complété par des photos des dommages éventuels. 

02.31 Ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
02.31.1 Ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.10 
02.31.1a Etats des lieux et récolements - constructions attenantes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Localisation 
A. L'état des lieux avant le commencement des travaux, 

B. Le récolement comparatif. 

MESURAGE 
- nature du marché: 
PM 

02.31.1b Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties d'édifices à rénover 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste concerne les états des lieux et les éventuelles protections des parachèvements intérieurs 
des locaux habitables qui restent occupés pendant l'exécution des travaux de rénovation. Sont 
compris dans cette entreprise : 

• Les états des lieux préalables des aménagement intérieurs,... 
• Le déplacement éventuel des meubles..., 
• Le nettoyage quotidien des locaux où les travaux sont effectués, en prêtant une attention 

particulière aux nuisances de poussière, aux vitres brisées, et autres salissures, 
• La réparation des dégâts éventuels à l'aménagement intérieur. 

- Localisation 
A. L'état des lieux avant le commencement des travaux 
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B. Le récolement comparatif. 

MESURAGE 
- nature du marché: 
PM 

02.31.1c Etats des lieux et récolements - éléments à déposer et à reconstruire 

02.4 Matériaux CCTB 01.02 
02.41 Fourniture / livraison / stockage CCTB 01.02 
02.41.1 Homogénéité des livraisons CCTB 01.02 
02.41.2 Bons de livraison et certificats CCTB 01.02 
02.41.3 Matériaux et composants non spécifiés (au choix de 
l'entrepreneur) CCTB 01.02 
02.41.4 Matériaux et composants fournis par le maître d'ouvrage CCTB 
01.02 
02.41.5 Matériaux et composants fabriqués sur mesure CCTB 01.02 
02.41.6 Matériaux et composants récupérés CCTB 01.02 
02.42 Approbations / agréations de matériaux CCTB 01.02 
02.42.1 Critères d'acceptabilité CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La déclaration d’aptitude à l’utilisation du matériau et /ou de sa mise en œuvre est délivré par un 
organisme de certification dans le cadre d’un système de certification pertinent. 

  

Est considéré comme procédure de certification volontaire pertinente, le système de certification de 
produits qui répond aux conditions suivantes : 

• L’organisme a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne et répond aux 
exigences de la norme (guide ISO/IEC 65) 

• Le système de certification de produits est du niveau 5 selon le guide [NBN EN ISO/IEC 
17067]. Ce système prévoit qu’au moins les tâches suivantes sont exécutées par l’organisme 
de certification : 

1. L’échantillonnage du produit, 
2. La détermination des caractéristiques du produit par essai, contrôle, vérification du 

concept, 
3. L’évaluation de la conformité du produit, 
4. La décision de certification en matière d’octroi, maintien, extension, suspension ou 

retrait du certificat, 
5. L’autorisation d’utilisation du certificat ou de la marque, 
6. Le contrôle de la conformité ininterrompue du produit certifié avec les exigences en 

vigueur. Ce contrôle continu comprend au minimum les éléments suivants : 
• Essai ou contrôle d’échantillons pris sur des produits commercialisés et/ou 

des produits stockés en usine, 
• Inspection du système de contrôle de qualité de la production, 
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• Contrôle du processus de production depuis les matières premières et les 
matériaux jusqu’à la conformité du produit fini. 

  

L’évaluation (3), la décision de certification (4) et l’autorisation d’utilisation (5) sont l’œuvre de 
l’organisme de certification et ne sont jamais sous-traitées à un tiers.  

Au moins une fois par semestre, les éléments de contrôle continu de conformité à la spécification font 
l’objet d’une vérification en usine par l’organisme de certification.  

Le système de certification de produits doit être suffisamment documenté afin que les exigences 
mentionnées puissent être correctement vérifiées. 

AIDE 
Note à l'auteur de projet : La marque BENOR ou équivalente satisfait à la description des 
Déclarations 
d'aptitude à l'utilisation de produits/systèmes pour lesquels les normes de produits belges sont 
disponibles. 

  

Note à l'auteur de projet : Les agréments techniques, ATG, satisfont à la description des Déclarations 
d'aptitude à l'utilisation de produits / systèmes pour lesquels aucune norme de produits belges n'est 
disponible.  

02.42.2 Vérifications (réceptions) matériaux CCTB 01.02 
02.42.3 Sélections et approbations (matériaux de finition) CCTB 01.10 
02.42.4 Bois provenant de forêts gérées durablement CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le bois utilisé provient de forêts gérées durablement. 

Par forêts gérées durablement, on entend des forêts dont la gestion durable a été certifiée par un 
organisme indépendant sur la base de critères reconnus sur le plan international. Par critères 
reconnus sur le plan international, on entend notamment les principes et mesures visées au point 3 
de l'annexe de l'Ecolabel européen pour le papier à copier et le papier graphique (Décision 
2002/741/CE) ou toute version officielle ultérieure de ces principes et mesures.  

CONTRÔLES 
Preuves de conformité du bois provenant de forêts gérées durablement.  

Conformément à l'art. 7 §6 AR passation, les produits munis des labels suivants sont présumés 
satisfaire aux spécifications techniques du cahier spécial des charges : 

• La "certification FSC" pour Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/ ), 
• La "certification PEFC" pour Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes 

(http://www.pefc.org/), 
• Une certification équivalente réalisée par un organisme indépendant appliquant l'ensemble 

des critères internationaux visés par l'une ou l'autre des deux certifications précitées et 
garantissant que le bois est issu de forêts gérées de manière durable. 

Les soumissionnaires joignent à leur offre la preuve de la certification et, en cas de certification autre 
que FSC ou PEFC, tous les documents et attestations établissant le respect des critères minima de 
certification. 

02.42.5 Labels de qualité volontaires CCTB 01.02 
02.42.6 Labels environnementaux CCTB 01.02 

http://www.fsc.org/
http://www.pefc.org/


CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 71/258  

02.42.7 Plastiques issus de filières gérées durablement CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit de l'utilisation de plastiques (PVC en particulier) issus d’entreprises qui se sont volontairement 
engagées dans un système de labellisation de produit, reposant sur des critères d’évaluation faisant 
appel aux principes les plus récents d’approvisionnement responsable et comprenant un programme 
pour une gestion durable des plastiques. 

CONTRÔLES 
Preuves de conformité des plastiques issus de filières gérées durablement : 

Les produits munis des labels suivants sont présumés satisfaire aux spécifications techniques du cahier 
spécial des charges en matière de gestion durable : 

• La certification « VinylPlus » (https://productlabel.vinylplus.eu/) 
• Une certification équivalente réalisée par un organisme indépendant appliquant l'ensemble 

des critères internationaux visés par l'une ou l'autre des deux certifications précitées et 
garantissant que le plastique est issu de filières gérées durablement. 

L’entrepreneur joint la preuve de la certification en cours de chantier, lors de la validation des fiches 
techniques.  Le certificat détaille l’ensemble des scores obtenus par le produit dans les différents 
critères de labellisation.  En cas de certification autre que VinylPlus, l’entrepreneur soumet également 
tous les documents et attestations établissant le respect des critères minima de certification prescrits 
au présent article. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[NBN EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité - Exigences (ISO 9001:2015, Version 
française corrigée 2015-09-15)] 

[NBN EN ISO 14001, Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices 
pour son utilisation (ISO 14001:2015)] 

AIDE 
Pour le critère 4.1, un taux d’utilisation de PVC recyclé de 20% minimum correspond au score de 6 
dans le label VinylPlus (30% minimum correspond au score 10). 

Pour le critère 4.3, la mise en place de 3 actions favorisant la réutilisation et le recyclage correspond 
au score de 2 dans le label VinylPlus. 

02.43 Restrictions CCTB 01.02 
02.43.1 Produits nocifs interdits ou sanctionnés CCTB 01.02 
02.43.2 Produits dangereux CCTB 01.02 
02.43.3 Garanties spécifiques sur matériaux récupérés CCTB 01.02 

02.5 Documents de chantier CCTB 01.02 
02.51 Journal des travaux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le journal des travaux et le journal de coordination de la sécurité se trouvent toujours sur le chantier, 
dans le local de la direction de chantier. L'entrepreneur peut le consulter librement sur place. 

http://productlabel.vinylplus.eu/
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02.52 Dossiers / documents à fournir par l'exécutant en cours de 
travaux CCTB 01.02 
02.52.1 Plan d'installation de chantier CCTB 01.02 
02.52.2 Tableau des déchets CCTB 01.02 
02.52.3 Bons de transport CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L’adjudicataire a l'obligation de tenir sur chantier ou à défaut au siège social, la collection des bons 
d'évacuation conformes au modèle joint en annexe au présent tome A. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Un bon d'évacuation est obligatoirement présent dans le camion pendant son déplacement. 

Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en continu. 

Une copie du bon d'évacuation est conservée par l’adjudicataire en attente du retour de l'original 
accompagné du formulaire de réception délivré par le responsable du centre de traitement autorisé 
(CTA) ou du centre d’enfouissement technique (CET). 

En cas d'autre destination, le lieu exact du dépôt est indiqué. 

La collection des bons d'évacuation est tenue à la disposition du pouvoir adjudicateur, du 
Département de la Police et des Contrôles, et du Département du Sol et des Déchets pendant une 
période de trois ans après l’octroi de la réception définitive. 

 

  

02.52.4 Documentation des opérations réalisées en cours de chantier 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit de la documentation des travaux réalisés, notamment pour les travaux qui sont rendus « 
invisibles ». 

 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L’entrepreneur fait réaliser des prises de vue photographiques pour tous les ouvrages qui seront 
cachés et/ou rendus invisibles et en transmet copie à la direction de chantier avant fermeture, 
rebouchage ou poursuite de travaux. 
 
Cette imposition est d’application notamment pour la réfection ou la pose de toute conduite ou tout 
câblage enterré ou encastré, de tout ouvrage d’art enterré, la réalisation de fondations, la pose des 
étanchéités contre terre avant le remblaiement et la pose des ferraillages avant le coulage des 
bêtons, ainsi que pour toute conduite, câble, canalisation, gaine intérieure ou extérieure. 
 
Les prises de vue sont localisées sur un plan. 
 
Lorsque l’entrepreneur néglige de faire réaliser lesdites prises de vue, il en assume toutes les 
responsabilités et la direction de chantier peut demander la réouverture, le déblaiement ou le 
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recommencement des travaux réalisés à charge de l’entrepreneur. 
 
La pose correcte des matériaux et éléments d’isolation thermique de resserrage des châssis est 
vérifiée par la direction de chantier avant colmatage et resserrage. 
 
L’entrepreneur peut proposer une documentation des opérations par un ou plusieurs autres systèmes 
devant fournir le même niveau d’information à soumettre à l’approbation de la direction de chantier. 
 
 
Les prises de vue sont transmises sans délais au fonctionnaire-dirigeant, à l’architecte et aux bureaux 
d’ingénieur en stabilité et de techniques spéciales pour les postes qui les concernent, avant 
fermeture, colmatage, rebouchage, remblais. L’entrepreneur peut, sauf indication contraire et à 
l’exception du contrôle des ferraillages de bêton qui doivent être formellement approuvés, procéder à 
la fermeture, au colmatage, rebouchage, remblais des ouvrages sans attendre une autorisation. 
 
Le fait, pour l’entrepreneur, de satisfaire à cette obligation de documentation ne le dispense en cas de 
solliciter les avis et approbations nécessaires du fonctionnaire-dirigeant, de l’architecte et/ou des 
bureaux d’ingénieur en stabilité et de techniques spéciales. La réception des documents par le 
fonctionnaire-dirigeant, l’architecte et/ou les bureaux d’ingénieur en stabilité et de techniques 
spéciales n’équivaut en aucun cas à une approbation des travaux exécutés et n’engage pas leur 
responsabilité à cet égard. 
 
Les frais relatifs à la documentation des opérations réalisées en cours de chantier ainsi que le 
montant des démontages, réouvertures, déblaiements et remises en état en cas de non-respect de 
cette obligation et toutes réparations quelles qu’elles soient sont à charge exclusive de l’entrepreneur.  
 La copie électronique du rapport, comprenant l’ensemble des photographies est remise en deux 
exemplaires sur clef usb à la direction de chantier. 
 
A la fin des travaux, l’entrepreneur fournit l’ensemble de la documentation des opérations réalisées 
en cours de chantier au coordinateur de sécurité pour insertion dans le Dossier d'Interventions 
Ultérieures (DIU). Cette documentation est classée en fonction des postes exécutés en reprenant la 
classification CCTB. 

02.53 Dossier de clôture CCTB 01.10 
02.53.1 Plans As-Built CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Conformément aux exigences du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de remettre les 
plans as-built au maître de l'ouvrage. Il s'agit de représentation graphique des installations techniques 
réalisées et des conduites posées (gaz, sanitaires, chauffage, électricité, ascenseurs, …) et ce sur 
l'ensemble de leur parcours jusqu'au raccordement aux conduites de distribution publique. 

Ils sont établis à l'échelle 1/50 et sont remis au maître de l'ouvrage en deux exemplaires, avant de 
procéder à la réception provisoire. Comme base, on peut utiliser les plans d'exécution disponibles 
dans le dossier d'adjudication et/ou demander les plans digitalisés à l'auteur de projet. 

A remettre d'office après l'exécution des travaux  

• Plans as-built de la distribution d'eau 
• Plans as-built des conduites de chauffage 
• Plans as-built des égouts enterrés et aériens 
• Plans as-built des conduites de distribution de gaz 
• Plans as-built et schéma de l'installation électrique 
• Plans et coupes as-built des conduits, bouches et autres éléments liés au système de 

ventilation 
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02.53.2 Fiches techniques approuvées CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Des fiches techniques sont remises à l'auteur de projet et au maître de l'ouvrage. 

Ces fiches concernent les éléments suivants, et sont fournies avant installation ou mise en œuvre 
et/ou en fin de chantier : 

- Fiches-produits des matériaux d'isolation : oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en 
œuvre. 

- Fiches-produits des éléments de vitrage : oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en 
œuvre. 

- Fiches-produits des châssis, lanterneaux et autres éléments de menuiserie extérieure contenant du 
vitrage : oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en œuvre. 

- Fiches-produits des portes et portes de garage : oui / non. Remise: avant / après / avant et après 
mise en œuvre. 

- Fiches produits des équipements producteurs de chaleur (chaudière (par défaut) / pompe à chaleur / 
poêle à pellets / ***) : oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en œuvre. 

- Fiches produits des équipements producteurs d'eau chaude sanitaire (chaudière  (par défaut) / 
pompe à chaleur / poêle à pellets / ***) : oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en 
œuvre. 

- Fiches produits des équipements liés au système de ventilation (ventilateurs, filtres, récupérateurs 
de chaleur, ...) :  oui / non. Remise : avant / après / avant et après mise en œuvre. 

- Fiches produits des panneaux solaires thermiques, supports à la production de chauffage / eau 
chaude sanitaire / chauffage et eau chaude sanitaire: oui / non. Remise : avant / après / avant et 
après mise en œuvre. 

- Fiches produits des panneaux solaires photovoltaïques: oui / non. Remise : avant / après / avant et 
après mise en œuvre. 

- ... 

02.53.3 Réceptions par les services externes pour le contrôle technique 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Lorsqu’un contrôle d’un O.I.C.T. (Organisme Indépendant de Contrôle Technique) est requis, ce 
dernier doit approuver les plans « as built » et tout autre document précisé dans les clauses du 
marché. L’absence de ces documents ou leur non-conformité entraîne le refus de réception technique 
de l’installation et de sa mise en service. 

Le recours au contrôle d’un O.I.C.T. (choix et honoraires) est à charge du pouvoir adjudicateur, sauf 
exceptions mentionnées dans les clauses techniques. Le pouvoir adjudicateur communique les 
résultats de ces contrôles dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours de calendrier. 
Toutefois, dans le cas où l’O.I.C.T. constate des infractions ou formule des remarques sur le travail 
réalisé, il appartiend à l’adjudicataire de faire établir un nouveau procès-verbal de contrôle par le 
même service du SECT (Service Externe de Contrôle Technique) ou de l’O.I.C.T., précisant qu’il a 
été remédié aux anomalies constatées. Ces nouveaux P.V. et prestations sont entièrement à charge 
de l’adjudicataire. 

Les installations de type protection incendie, électriques, alerte – alarme, …, ne sont mise en service 
qu’après une réception technique satisfaisant par l’O.I.C.T. La réception provisoire de l’ensemble des 
travaux ne peut se faire qu’un mois après la mise en service de ces installations. 
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02.53.4 Autres agréments / attestations CCTB 01.02 
02.53.5 Déclarations d'entreprise CCTB 01.02 
02.53.5a Déclarations d'absence d'amiante CCTB 01.02 
02.53.5b Déclarations d'absence de pollutions dans les sols CCTB 01.02 

02.53.6 Labels / certifications volontaires (maison passive, VALIDEO, 
etc.) CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les systèmes de labélisation ou de certification volontaire des bâtiments incluent, pour la plupart, les 
différents aspects du développement durable, à savoir les dimensions environnementales, 
économiques et sociales. 

Ces systèmes visent à établir une référence commune des performances des bâtiments pour les 
différents aspects. 

Afin de quantifier ces qualités, les bâtiments sont évalués en déterminant un certain nombre 
d'indicateurs avec des méthodes rationnelles qui sont propres au système de labélisation utilisé. 

A cette fin, un certificateur évalue l'ensemble des performances en collectant l'ensemble des 
documents nécessaires à l'élaboration d'une note globale. Ce certificateur est mandaté par le maître 
de l'ouvrage. 

L'entrepreneur est tenu de fournir, au maître d'ouvrage et/ou au certificateur/labélisateur, tous les 
documents et explications nécessaires au bon déroulement de la certification/labélisation. 

  

Les systèmes de labélisation les plus usités en Belgique sont : 

• Breeam 
• Valideo 
• HQE 
• Leed 
• Ref-B 
• Maison passive (focalisé sur les aspects énergétiques) 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Le système de certification qui est appliqué au projet est : *** 

Les prestations spécifiques à réaliser par l'entrepreneur dans le cadre de cette certification sont : *** 

L'identité du certificateur est : *** 

02.53.7 Modes d'emploi CCTB 01.02 
02.53.8 Rapports et contrats CCTB 01.02 
02.53.8a Rapports de mises en service 
02.53.8b Rapports d'écolages 
02.53.8c Rapports de mesures 
02.53.8d Contrats d'entretien pendant la période de garantie 
02.53.8e Contrats d'entretien au-delà de la période de garantie 
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03 Études, essais et contrôles en cours de chantier 
CCTB 01.04 
AIDE 
Les présentes prestations sont à réaliser par l'entreprise. 

03.1 Etudes techniques (par l'entreprise) CCTB 01.02 
03.11 Relevés et tracés des ouvrages CCTB 01.02 
03.11.1 Relevés de terrains CCTB 01.02 
03.11.1a Levés topographiques CCTB 01.02 

03.11.2 Relevés de l'ensemble ou parties d'édifice CCTB 01.02 
03.11.3 Relevés de détails CCTB 01.02 
03.11.4 Tracé des ouvrages 
03.12 Études de sol CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir tome 1, article 11 Travaux de terrassements et de fouilles 

03.13 Études de stabilité CCTB 01.02 
03.13.1 Études de fondations / soutènements CCTB 01.02 
03.13.2 Études de structures CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Critères de performance : 
Résistance au feu : pour les éléments porteurs structurels R 15 / R 30 / R 60/ R 120 selon la [NBN 
EN 13501-2] (et les normes d’essais qui y sont référencées) ou Rf 1/2h / Rf 1h / Rf 2h selon la [NBN 
713-020] tant qu’elle est encore d’application. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
 

• Pour l’établissement par calcul d’un projet, l’entrepreneur se conforme aux prescriptions des 
normes de calcul européennes et de leurs annexes nationales 

• [NBN EN 1990 ANB, Eurocode 0 - Bases de calcul des structures - Annexe nationale] 
• [NBN EN 1991 série, Eurocode 1 : Actions sur les structures] 

03.13.2a Études de structures en béton CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 22 Superstructures en béton et 22.15 Planchers en béton 

03.13.2b Études de structures en acier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Ce poste correspond à l’étude des structures métalliques en cours d’exécution. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le pouvoir adjudicateur et son conseil fournissent à l’entrepreneur les plans d'exécution, d'ensemble 
et de détails avec définition : 

• Des sections des profils, 
• Des moyens d’assemblage type (boulons, soudures), à l’exception des détails d’assemblages 

dits standards. 

L’entrepreneur réalise les études complémentaires aux documents du marché, et établit : 

• Les notes de calculs, 
• Les plans des détails d’assemblage et de fixation non mentionnés dans les documents du 

marché, 
• Les dessins d’atelier, les dessins de gabarits, les plans de traçage, 
• Les mises en tôles pour commande des matières, 
• Les plans de montage. 

L’entrepreneur établit également les bordereaux nécessaires au mesurage des différents postes. 
Tous ces documents sont soumis à la Direction des travaux, préalablement à l'exécution  
Les notes de calculs et plans de détails éventuels sont fournis pour approbation. En particulier, les 
plans fournis pour approbation sont complets, entièrement cotés et repérés. Ils représentent des 
vues, coupes et détails. Les plans 3D issus d'un programme de traçage et comportant uniquement 
des numéros de repérage ne sont pas examinés pour approbation. 
Les autres documents (dessins d'atelier, mise en tôle et plans de montage) sont fournis pour 
information. 
 
Levés géométriques : 
L’entrepreneur est tenu d'effectuer sur place toutes les mesures nécessaires à l’établissement des 
plans d’atelier des pièces métalliques, en particulier aux endroits de raccordement de ces pièces 
avec la structure existante ou à construire préalablement. Toutes les côtes renseignées sur les plans 
sont données à titre théorique et indicatif. Le levé de l'existant et des supports ainsi que des éléments 
éventuels à contourner (auvents, escaliers, ascenseurs, …) incombe à l'entrepreneur et fait partie de 
sa mission. 
 
Résistance au feu : 
La résistance au feu peut également se déterminer par calcul conformément aux Eurocodes 
structuraux (la [NBN EN 1993-1-2] en l’occurrence). (Rem. les poutres, les éléments de charpentes, 
les colonnes, ... en acier n’ont pas de fonction séparant EI). 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
 

• [NBN EN 1090-1+A1, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - 
Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux] 

• [NBN EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2: 
Exigences techniques pour les structures en acier] 

• [NBN EN 1993 série, Eurocode 3 – Calcul des structures en acier] 

03.13.2c Études de structures en bois CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Pour les superstructures en bois : voir section 24 Superstructures en bois 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les dimensions des éléments ainsi que les assemblages sont spécifiées dans les plans et / ou dans le 
cahier spécial des charges. 

Lorsque le calcul est laissé au soumissionnaire, les informations nécessaires lui sont transmises 
(typiquement, les efforts aux assemblages). Le soumissionnaire présente alors au maître d’ouvrage les 
notes de calculs justifiant les sections de bois, assemblages, etc. qu’elle compte mettre en œuvre en 
plus des plans d’exécution. 

La procédure est similaire lorsque le soumissionnaire souhaite apporter des modifications par rapport 
aux plans du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage dispose de 10 jours ouvrables pour rendre son avis. Le soumissionnaire tient 
compte de ce fait pour l'établissement de son planning d'exécution. Les coûts correspondants étant 
compris dans les prix unitaires des éléments concernés.  

Aucun délais ou coût supplémentaire n'est accordé en cas de proposition de variante, sauf avec l’accord 
préalable du maître d’ouvrage. 

En l’absence d’indication relative aux assemblages / connexions technologiques (c’est-à-dire tout 
assemblage / connections non structurel(le) mais garantissant un bon fonctionnement de la structure), 
le soumissionnaire présente sa solution pour approbation au maître d’ouvrage. 

03.14 Études techniques spéciales CCTB 01.02 
03.14.1 Études techniques - fluides CCTB 01.02 
03.14.1a Etudes techniques spéciales - installations sanitaires CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 65 Sanitaires 

03.14.1b Etudes techniques spéciales - chauffages centraux CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 63 Chaleur 

03.14.1c Etudes techniques spéciales - ventilations et climatisations CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 61 Ventilation 

03.14.2 Études techniques - électricité CCTB 01.02 
03.14.2a Etudes techniques spéciales - installations électriques CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 71 Basse tension ( BT) 
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03.14.2b Etudes techniques spéciales - télécoms et domotique CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 72.22 TBT- Data 

03.14.3 Études techniques - électromécaniques CCTB 01.02 
03.14.3a Etudes techniques spéciales - ascenseurs CCTB 01.02 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Voir chapitre 74 Ascenseurs 

03.15 Études de performances énergétiques CCTB 01.02 
03.16 Études acoustiques CCTB 01.02 
03.17 Études de pollutions CCTB 01.02 
03.17.1 Analyses de la pollution des sols CCTB 01.02 
03.17.2 Inventaires amiante destructifs (bâtiments existants) CCTB 
01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Réalisation d’un inventaire des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) sur des 
ouvrages destinés à être démolis. 
L’inventaire destructif doit permettre d’identifier et de localiser une éventuelle présence d’amiante 
susceptible de donner lieu à une exposition aux fibres dans des conditions normales d’utilisation, tant 
pour les usagers actuels que pour les travailleurs lors des travaux de démolition des ouvrages. 

Localisation : à préciser. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 
 
L’entrepreneur adjudicataire peut obtenir à sa demande l’ensemble des plans de la situation existante 
et des projets de démolitions, disponibles auprès du pouvoir adjudicateur et de son représentant. 
 
Inspection et prélèvements : 
L’inspection doit être menée en s’assurant que le risque de libération de fibres d’amiante dans l’air 
soit maîtrisé et donc, doit se limiter aux opérations les moins perturbantes possible. 
En ce qui concerne les MSCA au niveau d’un ensemble d’applications identiques (brides, vannes, 
portes, boîtes de chaudières, de refroidissement…), des échantillons représentatifs du lot sont 
prélevés et les résultats analytiques sont généralisés au lot correspondant. 
Durant la phase d’inspection, seuls les équipements mis à l’arrêt et totalement sécurisés peuvent être 
inspectés; pour autant que ceux-ci soient accessibles, conformément à la réglementation.  
Lors de l’inspection, l’opérateur en analyse la faisabilité et, le cas échéant, fait mention de réserves 
dans le rapport d’inventaire. Cette réserve concerne systématiquement les ascenseurs et les 
infrastructures HVAC et, selon chaque situation particulière, tous les équipements industriels se 
trouvant dans le périmètre de l’inventaire. Sauf instructions explicitement convenues d’un commun 
accord, aucun démontage des équipements n'est réalisé lors de cette inspection. 
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Analyses : 
L’analyse des MSCA est réalisée par microscopie optique à lumière polarisée (PLM), selon la 
technique de dispersion de couleurs (Mc Crone). L’identification de matériaux contenant de l’amiante 
selon la technique de Mc Crone au moyen d’un microscope optique à lumière polarisée consiste à 
comparer l’aspect des fibres jugées suspectes à des matériaux de référence (standard d’amiante). 
En premier lieu, observation de l’échantillon sous un grossissement moyen afin de vérifier la 
présence de fibres suspectes. Si tel est le cas, isolation de ces fibres sur une lame de microscope et 
ajout d’un liquide de réfraction spécifique au type d’amiante suspecté. 
Pour certains types de matériaux, il est nécessaire d’opérer une préparation préalable (filtration, 
séchage, dissolution, …) pour faciliter la mise en évidence de fibres suspectes à ce stade de 
l’évaluation. 
Les fibres qui correspondent à un des 6 types d’amiante réagissent différemment selon leur 
composition et selon la configuration optique du microscope (orientation de la fibre dans le flux 
lumineux, lumière polarisée, …). 
Cette technique permet donc de vérifier la présence de fibres d’amiante dans un échantillon. Une 
évaluation quantitative n’est toutefois pas autorisée selon cette méthode de référence. 
D’autre part, une limitation possible de cette méthode concerne les matériaux dans lesquels l’amiante 
est présent en traces. En cas de résultat négatif par la méthode optique, une évaluation plus poussée 
est réalisée par microscopie électronique. 
 
LA MISSION COMPREND : 
 
1. Prestations d’inspection : 

• Tous les moyens d’accès nécessaires à l’examen complet des ouvrages, y compris en 
hauteur (grues, nacelles, échafaudages, passerelles, etc...). 

• La signalisation de chantier, les autorisations de police et les mesures éventuelles de 
protection des usagers des ouvrages (piétons, cyclistes, bateliers, véhicules, etc...). 

• Toutes les mesures de sécurité du personnel de l’entreprise. 
• Réalisation de l’inventaire amiante destructif à l’aide de moyens légers (outils manuels). 
• Confinement autour des carottages et percements, le cas échéant. 

2. Analyses en laboratoire : 

• Identification de matériau par comparaison de l’aspect des fibres suspectes à des matériaux 
de référence contenant de l’amiante, suivant les techniques de microscopie optique, lumière 
polarisée et dispersion des couleurs, et microscopie électronique le cas échéant. 

• Laboratoire agréé suivant la norme [NBN T 96-102] 

3. Rapport : 

• Un rapport circonstancié est rédigé et envoyé au pouvoir adjudicateur. Ce rapport comprend 
des photos digitales, ainsi qu’un relevé des zones concernées, les lieux de prélèvements, et 
le tout spécifié sur plan (si existence de plans) ou schémas. 

• Recensement par métré (à titre indicatif) des matériaux suspects et appréciation de l’état de 
dégradation de ceux-ci. 

• Fourniture de l’original des rapports d’analyses émis par le laboratoire agréé des échantillons 
prélevés (analyse en valeur optique). 

4. Marquage : 

• Dans le cas où la présence d’amiante a été constatée, repérage sur site par des étiquettes 
(modèle suivant norme) appliquées sur les éléments contenant de l’amiante, sur base de 
l’inventaire. 

5. Assistance à l’élaboration d’un programme de gestion : 

• Dans le cas où la présence d’amiante a été constatée. 
• Ce programme doit maintenir l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas. 
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• Mise à jour régulière par inspection visuelle des matériaux contenant de l’amiante (minimum 
1 fois par an). 

• Prescription des mesures de prévention et de leur planification, tenant compte de l’état des 
matériaux, de leur localisation et de l’usage des ouvrages. 

 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
 

• [AR 2006-03-16, Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à 
l'exposition à l'amiante] 

• [CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)] 

 

 

03.18 Études de sécurité CCTB 01.02 
03.18.1 Sécurité incendie CCTB 01.02 
03.18.2 Sécurité intrusion CCTB 01.02 

03.2 Repérages et recherches d'éléments dans le sol CCTB 
01.02 
03.21 Repérages sur plans / archives CCTB 01.02 
03.21.1 Réseaux techniques CCTB 01.02 
03.21.1a Réseaux d'adduction d'eau CCTB 01.02 
03.21.1b Réseaux d'égouttage CCTB 01.02 
03.21.1c Réseaux de distribution de gaz CCTB 01.02 
03.21.1d Réseaux de distribution d'électricité CCTB 01.02 
03.21.1e Réseaux / téléphonie / data CCTB 01.02 

03.21.2 Éléments archéologiques CCTB 01.02 
03.21.3 Repérage d'explosifs sur plans/archives 
03.22 Sondages / forages CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Tous les frais d’acheminement du matériel à pied d’œuvre sont toujours inclus dans le prix des 
différents sondages et forages.   

03.22.1 Sondages CCTB 01.02 
03.22.1a Fouille de reconnaissance de voirie CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Pour permettre de déterminer les épaisseurs et la composition des couches consécutives 
(revêtement, fondation, sous-fondation) des voiries et trottoirs, l’entrepreneur réalise une fouille 
manuelle de 1,0 m par 1,0 m de côté sur 0,8 m de profondeur, ou au minimum jusqu’à atteindre le 
fond de coffre. 
L’entrepreneur veille particulièrement à ne pas endommager lors des travaux les éventuelles 
canalisations d’impétrants. 
L’entrepreneur avertit le pouvoir adjudicateur et son conseil lorsqu’il atteint le niveau des fondations, 
ou de toute autre structure intermédiaire, afin de faire constater l’avancement du travail et de se faire 
confirmer in situ si l’investigation doit se poursuivre. 
Après avoir obtenu l’accord du pouvoir adjudicateur sur l’achèvement des travaux de fouille, 
l’entrepreneur procède au levé complet du profil des ouvrages mis au jour. 
Les fouilles numérotées sont repérées précisément par l’entrepreneur sur un plan as-built. 
Le rapport comporte au minimum les informations suivantes : 

• Le numéro de la fouille, 
• La nature précise et l’épaisseur de chacune des couches, 
• Une photographie couleurs de la fouille dans son environnement, 
• Une photographie couleurs dans la fouille qui montre les couches successives. 

03.22.1b Localisation d'installations souterraines par voie électronique CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce repérage est exécuté avec des appareils approuvés par le pouvoir adjudicateur, permettant la 
détection d’installations souterraines, sans terrassement, quelles que soient la nature du sol 
rencontré et la profondeur des installations souterraines. Ces détections sont faites en présence du 
pouvoir adjudicateur. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m 

 

- code de mesurage: 
La longueur portée en compte est celle réellement parcourue dans la phase de détection, quels que 
soient le nombre et la nature des installations souterraines rencontrées. 

03.22.1c Localisation d'installations souterraines par fouilles de reconnaissance 
CCTB 01.04 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Par fouille de reconnaissance, il faut entendre un terrassement localisé destiné à découvrir une 
installation souterraine. 
Le remblayage est effectué avec des matériaux de même nature que ceux découverts et constitue 
une charge d’entreprise. Le terrassement se fait dans des terrains de toutes natures et avec les 
moyens adéquats pour ne pas endommager les installations souterraines. Le terrassement par 
aspiration est autorisé. Ces fouilles de reconnaissance sont réalisées en présence du pouvoir 
adjudicateur.  
 
En zone revêtue, le découpage et la démolition du revêtement, de toute nature, en épaisseur 
variable, effectués par tous moyens appropriés dans les limites nécessaires à l’exécution du 
repérage, font partie du présent poste. 
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03.22.2 Forages destructifs CCTB 01.08 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Le nombre et les profondeurs des forages destructifs à réaliser sont indiqués dans les documents du 
marché, dans un tableau joint au plan d’implantation. Ces forages peuvent également être destinés à 
pouvoir mener ensuite des essais pressiométriques. 
En cours d’exécution du forage et sur base des résultats de ceux-ci, la direction de chantier peut 
décider de poursuivre le forage jusqu’à une plus grande profondeur, ou d’arrêter celui-ci avant d’avoir 
atteint la profondeur prévue.  
Aucune des modifications précitées ne peut donner lieu à des indemnisations ou à un changement de 
prix unitaires, sauf accord préalable de la direction de chantier sur proposition de l'entreprise, dûment 
motivée. 
Pendant le forage, le chef-foreur établit un état de forage succinct, comprenant l'outillage utilisé, la 
nature des échantillons remontés en surface, les pertes du fluide d'injection, la couleur de la boue de 
forage et toute autre observation quant à la nature, la dureté, les discontinuités, ... des couches 
traversées. 
Cet état de forage est transmis, dès achèvement de celui-ci, à la direction de chantier. 
De plus, la société qui réalise les forages identifie la succession des différentes couches de sol et 
évalue leurs épaisseurs respectives. Ceci fait l’objet d’un rapport succinct.  
Une attention particulière doit être portée au diamètre du forage destructif. Ce diamètre doit permettre 
le cas échéant la bonne exécution d’un essai pressiométrique suivant la norme ad hoc (voir article 
spécifique 03.32.3d Essais pressiométriques Ménard). 

03.22.3 Repérage d'explosifs CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il est prévu de réaliser, préalablement aux travaux de déblais, des investigations pour dégager et 
mettre en sécurité les éventuels obus, bombes et grenades actuellement enfouis.  
Ces recherches doivent être menées par une société agréée. Elles sont valorisées dans un poste de 
type somme réservée, incluant l’évacuation des munitions par le Service d'Enlèvement et de 
Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE).  

03.23 Excavations manuelles CCTB 01.02 
03.24 Excavations mécaniques CCTB 01.02 
03.3 Études et essais de sols et de terres CCTB 01.10 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Pour tout ce qui concerne la reconnaissance des terrains et essais, l'auteur de projet, l'ingénieur en 
stabilité et l'entrepreneur se référent à la norme [NBN EN 1997-2] et à l'annexe belge [NBN EN 1997-
2 ANB]. 

Les essais de sols sont réalisés par un laboratoire indépendant, agréé par les ministères compétents 
et approuvé par le maître de l'ouvrage. 

03.31 Études globales de sols CCTB 01.02 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
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Concernant le risque de corrosion dans les sols, l'auteur de projet, l'ingénieur en stabilité et 
l'entrepreneur se référerons aux normes suivantes [NBN EN 12501-1] et [NBN EN 12501-2]. 

03.31.1 Études géotechniques CCTB 01.02 
03.31.2 Études géophysiques CCTB 01.02 
03.31.3 Études de la pollution des sols CCTB 01.02 
03.32 Essais de sol in-situ CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Tous les frais d’acheminement du matériel à pied d’œuvre sont toujours inclus dans le prix des 
différents essais et forages. 
 
 
 

- Remarques importantes 
Les essais de sols in situ sont réalisés par un laboratoire indépendant, agréé par les ministères 
compétents et approuvé par le maître de l'ouvrage. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Plan de situation – Cote de départ : 
Un croquis de situation indiquant, sans équivoque aucune, l'emplacement où les forages et essais 
sont effectivement réalisés, est transmis par l’entrepreneur à la direction de chantier. 
Les cotes de départ des forages et essais sont relevées et mentionnées sur le plan de situation. Il 
s’agit dans la mesure du possible de coordonnées Lambert et à défaut, de cotes relatives mesurées 
par rapport à un repère proche et fixe (seuil, bouche d'égout, etc.). 
L’emplacement du repère général à partir duquel les cotes de niveau ont été relevées doit apparaître, 
de façon non équivoque, sur le plan de situation. 
Ce plan doit être signé au même titre que les états de forages, le rapport de pose des équipements et 
le rapport des essais de sol. 
 
Connaissance des lieux, recherche de câbles, conduites, égouts, etc. : 
Préalablement à la remise de son offre, l’entreprise est censée avoir visité les sites et avoir reconnu 
les difficultés éventuelles d’accessibilité aux emplacements des forages. 
Avant le commencement de sa mission, la société qui procède aux forages se renseigne sur 
l'emplacement des différents réseaux souterrains (câbles, conduites, collecteurs, etc.). 
Avant le début de chaque forage, une fouille préalable de profondeur suffisante doit être réalisée afin 
de s'assurer de la présence éventuelle et de la position exacte de câbles, conduites, égouts, etc. au 
droit du forage. 
Pendant la durée des prestations, la société qui procède forages prend toutes les précautions 
nécessaires pour empêcher la détérioration éventuelle de câbles, conduites, égouts, etc. 
La remise du terrain dans son état initial est réalisée à l'entière satisfaction de l'administration 
compétente et n'entraîne pas de frais supplémentaires. 
 
Aménagement des aires, accès de chantier, clôtures et dispositifs de protection : 
Lors de la réalisation des sondages, les zones de travail doivent être sécurisées et clôturées 
convenablement. La protection de la zone de travail vis-à-vis des riverains, pendant la réalisation des 
sondages, est sous la responsabilité de l’entrepreneur. Les clôtures sont déposées en fin de travaux 
après rebouchages des trous de forage et remise en état du site.  
L’entrepreneur doit se mettre en contact avec les services concernés afin de mettre en place les 
dispositifs de signalisation routière ainsi que tout équipement nécessaire à une déviation de 
circulation. Tous les dispositifs doivent mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et 
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disposés en accord avec les autorités compétentes ; ils n’entrainent pas de frais supplémentaires. 
 
Reconnaissances sur un ouvrage existant : 
Il faut veiller à ce qu’aucun moyen d’investigation n’altère de quelque manière que ce soit le moindre 
élément existant à conserver.  
La société chargée des essais et forages doit effectuer une visite de site afin de constater les 
possibilités d’accès et de travail pour la réalisation des travaux de reconnaissances. 
Suite à cette visite l’entreprise établit une proposition d’intervention, compte-tenu de ses capacités en 
termes d’équipement, et visant à satisfaire au mieux les besoins de la direction de chantier.  
 
Responsabilité relative aux prestations : 
Il est entendu qu'en plus de toute indemnisation relative à des dommages normaux qui peuvent être 
prévus, la société qui procède aux essais et forages conserve l'entière responsabilité relative à ces 
prestations, entre autres quant aux accidents et incidents de toute nature pouvant survenir, la 
responsabilité pleine et entière de ses procédés d'exécution quels que soient les imprévus qui 
pourraient survenir dans l'exécution de l'entreprise et les dépenses qu'ils pourraient entraîner. 
La société chargée des essais et forages souscrit à cet égard une police d'assurance adéquate. La 
preuve de souscription à cette dernière peut être demandée à tout moment par le Maitre d’Ouvrage. 
 
L'offre faite est réputée comprendre tous frais généralement quelconques nécessités par l'exécution 
des essais, en particulier quant aux problèmes liés à l'accès aux différents emplacements des essais 
de pénétration et des forages, les demandes d’autorisation d’accès aux autorités compétentes, 
l'ouverture et la fermeture de la voirie, la remise du terrain dans son état initial dès la fin des essais de 
pénétration et des forages. 
 
Exécution et délai : 
Les résultats sont transmis, au fur et à mesure de l'avancement de la campagne d’essais, à la 
direction de chantier, de manière à ce que cette dernière puisse exploiter les résultats au plus vite.  
Sauf disposition contraire au cahier spécial des charges la société chargée des essais et forages 
prévient la direction de chantier au moins 5 jours de calendrier avant le début de chaque phase de 
travail. Un représentant de la direction de chantier peut se rendre sur place de manière à suivre le 
bon déroulement de la campagne géotechnique.  
L’entreprise veille à informer au plus vite la direction de chantier de toutes anomalies, disparités ou 
similitudes constatées au cours de la campagne d’essai.  
Dans le cas de grandes disparités entre les résultats, la direction de chantier se réserve le droit 
d’augmenter le nombre d’essais. 
Outre les informations demandées dans les articles ci-dessous pour chaque type d’essai, l’ensemble 
de la campagne fait l’objet d’un rapport précis comprenant les informations suivantes : 

• L’interprétation géotechnique de tous les résultats par un technicien géologue compétent, 
• L’implantation et nivellement des essais, 
• Une coupe géologique corrélative entre les différents essais (CPT, pressiomètre et forages). 

03.32.1 Forages avec prélèvements d'échantillons CCTB 01.08 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Ces forages sont destinés à prélever des échantillons pour la réalisation d’essais en laboratoire tels 
que décrits au point 03.33 Essais de sol en laboratoires. 
En cours de prestations, la direction de chantier peut décider de ne pas exécuter certains forages. 
En cours d’exécution des forages et sur base des résultats de ceux-ci, la direction de chantier peut 
éventuellement décider de poursuivre les forages jusqu’à une plus grande profondeur ou d’arrêter 
ceux-ci avant d’avoir atteint la profondeur prévue. 
De même, la direction de chantier peut décider de modifier le nombre d'échantillons non remaniés à 
prélever, et les profondeurs de prélèvement de ces échantillons voire, le cas échéant, de supprimer le 
prélèvement d'échantillons non remaniés. 
L'offre faite est réputée tenir compte de la mise en dépôt des échantillons dans un lieu approprié 
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convenu en concertation avec la direction de chantier. 
Aucune des modifications précitées ne peut donner lieu à des indemnisations ou à un changement de 
prix unitaires, sauf accord préalable de la direction de chantier sur proposition dûment motivée. 
Le forage, d’un diamètre minimal de 100 mm, doit être exécuté à sec. 
L'attention particulière est attirée sur le fait que les fourreaux doivent suivre pas à pas 
l'approfondissement du trou de forage. 
 
Prise d’échantillon de sol : 
La répartition des prises d’échantillons doit être de telle manière qu’elle permette la détermination de 
valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques conformément à l’Eurocode 7. 
 
Etat de forage : 
Pendant le forage, le chef-foreur établit un état de forage. Il y note entre autres la vitesse 
d'avancement du forage, le degré de recouvrement des carottes (rapport de la longueur de carotte 
extraite à l'enfoncement correspondant du carottier) et toute autre observation quant à la nature, la 
dureté, les discontinuités, etc. des couches traversées. Tous ces renseignements doivent figurer sur 
l'état de forage. 
L'état de forage doit également mentionner la profondeur où : 

• L'eau est apparue pour la première fois dans le trou de forage, 
• L'eau a disparu, 
• L'eau a réapparu. 

D'autre part, les niveaux d'eau dans le trou de forage doivent être relevés par le chef-foreur : 

• Le matin avant la reprise des travaux, 
• Avant l'interruption de midi, 
• Après l'interruption de midi, 
• Le soir. 

Chaque mesure du niveau de l'eau doit être inscrite sur l'état de forage sur la ligne correspondant à la 
profondeur atteinte par le forage au moment de la mesure du niveau de l'eau. L’heure à laquelle la 
mesure a été effectuée doit également figurer sur le document. 
De même, une mesure complémentaire du niveau d’eau est effectuée 48 heures au moins après la 
fin de chaque forage. La date et l’heure de ces relevés figurent sur les états de forage. 
Après achèvement de chaque forage, cet état de forage rempli correctement et lisiblement est 
transmis à la direction de chantier. 
 
Rapport photographique : 
Le titulaire du marché doit assurer le suivi en continu des opérations de carottage et la photographie 
des carottes dès leur mise en caisse et avant stockage.  
En ce qui concerne les photographies de carottes, ces dernières doivent être préalablement 
nettoyées et humectées afin d'obtenir un bon rendu des couleurs ; la date et l’heure doivent figurer 
sur les photographies. Celles-ci sont réalisées avec la même qualité d'éclairage (de préférence en 
lumière naturelle) et avec un appareil photo numérique permettant de vérifier instantanément la 
qualité de la photo. Une charte de couleur et une échelle décimétrique sont systématiquement 
associées à chaque prise de vue. D'autre part, les prises de vue se font à une distance constante 
entre carottes et objectif afin d'obtenir une échelle identique d'une photographie à l'autre (la focale de 
l'objectif restant constante). L'appareil est positionné de façon à éviter toutes distorsions 
géométriques, notamment celles faisant apparaître les caisses de carottes sous un aspect 
trapézoïdal, et qui résulte d'un manque de parallélisme entre le plan du film et celui de l'objet 
photographié. 
Les photographies ainsi obtenues sont assemblées sur support au format A4, selon leur profondeur 
croissante, avec indication lisible du numéro du sondage, de la caisse de carottes d’échantillon, et 
des profondeurs à chaque extrémité de caisse. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Pour ce qui concerne les prélèvements d'échantillons, l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité et 
l'entrepreneur se réfèrent aux normes suivantes : 

• [NBN EN ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 1: Principes techniques pour le prélèvement des sols, 
des roches et des eaux souterraines (ISO 22475-1:2021)] 

• [CEN ISO/TS 22475-2, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 2: Critères de qualification des entreprises et du 
personnel (ISO/TS 22475-2:2006)] 

• [CEN ISO/TS 22475-3, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 3: Evaluation de la conformité des entreprises et du 
personnel par un organisme tiers (ISO/TS 22475-3:2007)] 

03.32.1a Forages avec prélèvements d'échantillons remaniés CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L'ensemble des échantillons remaniés prélevés est placé dans des caisses en bois de 1,00 m de 
longueur utile, munies d’un couvercle et permettant le rangement de 2,00 m d'échantillons dans leur 
ordre chronologique de prélèvement, avec indications des côtés haut et bas. Les différentes passes 
sont séparées par des planchettes marquées des niveaux de départ des passes.  
L'utilisation de fibres végétales agglomérées est à proscrire pour la confection des caisses. 
L'offre faite est réputée reprendre la fourniture des caisses en bois. 
Les échantillons remaniés peuvent servir aux tests de pollution, ceux-ci étant effectués par une 
entreprise tierce et à charge de Maître d’Ouvrage. 
Un échantillon remanié est à prélever tous les *** m. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / QP 

03.32.1b Forages avec prélèvements d'échantillons non remaniés CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les échantillons non remaniés (classe 1 – selon la norme [AFNOR XP P 94-202]) sont prélevés dans 
des douilles en acier d’une longueur supérieure à 500 mm, d’un diamètre intérieur de 100 mm et d’un 
diamètre extérieur de 108 mm. Ces douilles présentent une trousse coupante de 99 mm de diamètre. 
L'offre faite pour le prélèvement des échantillons non remaniés est réputée comprendre la fourniture 
de ces douilles. 
 
Avant le prélèvement d'un échantillon non remanié, les fourreaux sont descendus jusqu'au niveau du 
fond du trou de forage. Le trou de forage est ensuite parfaitement curé. La douille pour le 
prélèvement de l’échantillon non remanié est enfoncée de façon continue au fond du trou de forage. 
Dès le retrait de la douille du trou de forage, celle-ci est immédiatement obturée à ses deux 
extrémités à l’aide de paraffine et de bouchons. 
Il est bien évident que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le prélèvement 
des échantillons non remaniés réussisse : machine de forage suffisamment lourde, ancrage éventuel 
de la machine, ... En cas de non-réussite, une nouvelle tentative est réalisée immédiatement après 
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curage du trou de forage.  
Tout échantillon non remanié, dont la longueur est inférieure à 200 mm, est considéré comme non 
réussi. 
 
L'attention particulière est attirée sur la nécessité de protéger à tout moment les échantillons non 
remaniés tant contre la chaleur et le gel que contre les chocs et les vibrations et ce depuis leur 
prélèvement jusqu'à leur livraison au laboratoire qui effectue les essais. Dès leur prélèvement, les 
échantillons doivent obligatoirement être maintenus à une température comprise entre 10 °C et 20 °C. 
Les échantillons pour lesquels ces précautions n'ont pas été prises sont refusés.  
 
L’identification de l'échantillon doit être mentionnée sur chaque bocal, sur chaque sac, sur chaque 
caisse et sur chaque douille d'échantillon. Elle comporte au moins : 

• Le numéro du dossier du Maitre d’Ouvrage, 
• Le nom de la société ayant effectué le forage, 
• Le lieu d'exécution du forage (ville, commune), 
• Le numéro du forage, 
• Le numéro d'échantillon, 
• La profondeur de prélèvement de l'échantillon. 

Sur les caisses d’échantillons, ces indications apparaissent sur le couvercle et sur une des petites 
faces latérales. 
 
Un échantillon non-remanié est à prélever tous les *** m. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / QP 

03.32.2 Essais d'identification CCTB 01.02 
03.32.2a Essais - déterminations de masses volumiques (méthode au gamma 
densimètre, méthode au sable,...) CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
La détermination de la masse volumique d'un matériau en place par la méthode au 
gammadensimètre à pointe peut être réalisée conformément à la norme [NF P 94-061-1]. 

La détermination de la masse volumique d'un matériau en place par la méthode au densitomètre à 
membrane peut être réalisée conformément à la norme [NF P 94-061-2]. 

La détermination de la masse volumique d'un matériau en place par la méthode au sable peut être 
réalisée conformément à la norme [NF P 94-061-3]. 

La détermination de la masse volumique d'un matériau en place par la méthode pour matériaux 
grossiers peut être réalisée conformément à la norme [NF P 94-061-4]. 

La mesure de la masse volumique en place par une diagraphie à double sonde gamma peut être 
réalisée conformément à la norme [NF P 94-062]. 

03.32.3 Essais mécaniques CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Tout dossier géotechnique complet comporte en principe 3 phases : 

A.   Les examens préliminaires;   

B.   L'examen du terrain proprement dit et les éventuelles analyses en laboratoire; 

C.   Le contrôle pendant la phase d'exécution.  

Le descriptif ci-dessous commente uniquement la deuxième phase en donnant un bref aperçu des 
conditions élémentaires auxquelles tout sondage fiable ainsi que les rapports y afférents doivent 
satisfaire. 

1. Les sondages statiques à l'aide d'appareils standardisés et selon une procédure de mesurage bien 
déterminée : la "Standard Cone Penetration Test" en abrégé C.P.T. Une distinction doit être faite 
entre les sondages mécaniques et électriques. Bien qu'ils soient moins précis, les sondages 
mécaniques sont couramment utilisés. Les sondages piézo-électriques, qui enregistrent les tensions 
régnant dans les eaux souterraines, ne s'avèrent que rarement indispensables. 

2. Un nombre minimum de 3 sondages est effectué sur chaque terrain à bâtir, selon une répartition 
d'au moins 1 sondage par 500 m². Pour les bâtiments de grande hauteur, la distance entre les 
différents sondages est réduite à 20-25 m et ils sont répartis de façon à couvrir le mieux possible 
l'ensemble du terrain à bâtir. A l'emplacement où des éléments de construction plus critiques sont 
prévus, la trame des sondages peut être resserrée. 

3. Un essai de 10 tonnes est effectué pour les bâtiments qui comportent jusqu'à 3 étages. Pour les 
bâtiments d'une hauteur supérieure et/ou lorsqu'une fondation en profondeur est préconisée, l'essai 
est de 20 tonnes. Les essais plus légers sont uniquement acceptables dans les cas suivants : 

• Soit l'accès au terrain / aux fouilles est impossible pour les appareils plus lourds, 
• Soit les sondages doivent être effectués dans un bâtiment existant, 
• Soit l’on dispose de connaissances préalables qui permettent de savoir avec certitude que la 

profondeur de sondage souhaitée est atteinte; 
• Soit, d'emblée, il ne s'avère pas nécessaire de réaliser des fondations en profondeur. 

4. La profondeur de sondage correspond au moins à une fois et demi la largeur (ou la longueur) du 
bâtiment à ériger. Lorsqu'on utilise des fondations sur pieux, la surprofondeur par rapport à la base 
correspond au moins à 1 fois la plus petite dimension du groupe de pieux. Il est évident que la 
profondeur de l'assise n'est pas connue d'avance et qu'elle doit être déterminée à l'aide des résultats 
des sondages. En pratique, les sondages sont effectués jusqu'à ce que l'appareil se bloque et on 
contrôle ensuite, en interprétant les résultats, si la profondeur atteinte est suffisante. Dans la 
négative, un nouveau sondage doit être effectué avec un appareil plus lourd. 

5. Le rapport contient : 

• Une description de l'appareil utilisé et du genre de mesurage en mentionnant le type de cône, 
• Une description minutieuse des différents sondages et du niveau atteint par rapport au point 

de référence, 
• Un profil géologique (nature des strates) des couches sondées, basé sur les résultats des 

sondages et des autres sources disponibles (cartes géologiques, expériences précédentes 
sur place, etc.).Un sondage complémentaire (échantillons remaniés) peut quelquefois 
s'avérer utile. 

• Le niveau de la nappe phréatique dans les trous de sondage immédiatement après 
l'échantillonnage (valeur approximative du niveau réel de la nappe phréatique), 

• La représentation graphique et numérique des résultats des mesures, c'est-à-dire la 
résistance au cône et la résistance totale (frottement + résistance au cône), 

• Un tableau reprenant les caractéristiques dérivées du terrain, à savoir : l'angle de frottement 
intérieur (apparent ou réel), la cohésion et le module de compressibilité, 

• Une évaluation sur le type de fondation convenant pour le bâtiment à ériger étayé par les 
méthodes de calcul et les coefficients de sécurité. L'étude des fondations tient compte de la 
force portante et des tassements prévisibles. 

03.32.3a Essais de pénétration statique au cône électrique CCTB 01.08 
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DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les essais de pénétration statiques au cône électrique sont réalisés selon la norme [NBN EN ISO 
22476-1], complétée par les [Procédures standard CPTE]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Pour chaque essai, un rapport interprétatif est rédigé et transmis à la direction de chantier. Il 
comprend au minimum : 

• La référence à la méthode d’interprétation retenue 
• La cote de terrain et la cote de fin d’essai 
• Une description de l’essai avec interprétation géologique, en fonction des couches 

successives rencontrées 
• Le niveau présumé de l’eau 
• Le diagramme donnant l’évolution de la contrainte à la pointe, de l’effort de frottement et de 

l’effort total en fonction de la profondeur 
• Le diagramme donnant l’évolution de l’angle de frottement en fonction de la profondeur 
• Une description des différentes couches de sol à partir des résultats mesurés 
• Le diagramme donnant l’évolution de la constante de compressibilité en fonction de la 

profondeur 
• Le diagramme donnant l’évolution de la dissipation de pression interstitielle au cours du 

temps 
• L’estimation du coefficient de consolidation horizontale 
• L’estimation du coefficient de perméabilité horizontale 
• Le listing de toutes les valeurs chiffrées en format papier et en format informatique type Excel 

 

03.32.3b Essais de pénétration statique au cône mécanique CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La mission consiste à mener des essais de pénétration statique de 200 kN, réalisés à refus, suivant le 
mode opératoire de l’essai de pénétration statique discontinu au cône mécanique (CPT-M) conforme 
à la norme [NBN EN ISO 22476-12, Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - 
Partie 12: Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique (ISO 22476-12:2009)]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Pour chaque essai, un rapport interprétatif est rédigé et transmis à la direction de chantier. Il 
comprend au minimum : 

• La référence à la méthode d’interprétation retenue 
• La cote de terrain et la cote de fin d’essai 
• Une description de l’essai avec interprétation géologique, en fonction des couches 

successives rencontrées 
• Le niveau présumé de l’eau 
• Le diagramme donnant l’évolution de la contrainte à la pointe, de l’effort de frottement et de 

l’effort total en fonction de la profondeur 
• Le diagramme donnant l’évolution de l’angle de frottement en fonction de la profondeur 
• Une description des différentes couches de sol à partir des résultats mesurés 
• Le diagramme donnant l’évolution de la constante de compressibilité en fonction de la 

profondeur 
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• Le diagramme donnant l’évolution de la dissipation de pression interstitielle au cours du 
temps 

• L’estimation du coefficient de consolidation horizontale 
• L’estimation du coefficient de perméabilité horizontale 
• Le listing de toutes les valeurs chiffrées en format papier et en format informatique type Excel 

Les résultats sont à fournir sous la forme prescrite au point 7 de la norme. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN ISO 22476-12, Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 12: 
Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique (ISO 22476-12:2009)] 

03.32.3c Essais de pénétration au piézocône CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La mission consiste à mener des essais de pénétration au piézocône de 200 kN, réalisés à refus et 
jusqu’à une profondeur minimale de 30 m. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L’essai de pénétration au piézocône (mesure pression interstitielle) est réalisé suivant le mode 
opératoire de la norme [NBN EN ISO 22476-1, Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en 
place - Partie 1: Essai de pénétration au cône électrique et au piézocône (ISO 22476-1:2012) (+ 
AC:2013)].  
Il est demandé que trois mesures de la dissipation de pression interstitielle soient effectuées, à savoir 
: 

• Une mesure dans la couche de sables et graviers alluviaux (quaternaire), 
• Deux mesures dans les complexes sablo-argileux (Yd) et argileux (Yc) yprésiens. 

 

- Notes d’exécution complémentaires 
Pour chaque essai, un rapport interprétatif est rédigé et transmis à la direction de chantier. Il 
comprend au minimum : 

• La référence à la méthode d’interprétation retenue 
• La cote de terrain et la cote de fin d’essai 
• Une description de l’essai avec interprétation géologique, en fonction des couches 

successives rencontrées 
• Le niveau présumé de l’eau 
• Le diagramme donnant l’évolution de la contrainte à la pointe, de l’effort de frottement et de 

l’effort total en fonction de la profondeur 
• Le diagramme donnant l’évolution de l’angle de frottement en fonction de la profondeur 
• Une description des différentes couches de sol à partir des résultats mesurés 
• Le diagramme donnant l’évolution de la constante de compressibilité en fonction de la 

profondeur 
• Le diagramme donnant l’évolution de la dissipation de pression interstitielle au cours du 

temps 
• L’estimation du coefficient de consolidation horizontale 
• L’estimation du coefficient de perméabilité horizontale 
• Le listing de toutes les valeurs chiffrées en format papier et en format informatique type Excel 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
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- Exécution 
[NBN EN ISO 22476-1, Reconnaissance et essais géotechniques - Essais en place - Partie 1: Essai 
de pénétration au cône électrique et au piézocône (ISO 22476-1:2012) (+ AC:2013)] 

03.32.3d Essais pressiométriques Ménard CCTB 01.08 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
L'essai pressiométrique Ménard peut être exécuté conformément à la norme [NF P 94-110-1] ou à la 
norme [XP P 94-110-2], si l'essai est effectué respectivement sans ou avec un cycle. 

Les essais pressiométriques sont réalisés dans les forages destructifs décrits au chapitre 03.22.2 
Forages destructifs tous les *** m, jusqu’à une profondeur de *** m sous le niveau du bedrock. 
En cours de prestations, la direction de chantier peut décider de modifier le nombre prévu d’essais 
pressiométriques à réaliser, ainsi que leurs profondeurs d’exécution, sans que ces modifications ne 
donnent lieu à des indemnisations ou à un changement des prix unitaires.  
Les essais pressiométriques sont exécutés de façon à atteindre au moins la pression de fluage avec 
un maximum fixé à *** MPa. 
Les techniques de forage sont adaptées au type de sonde pressiométrique utilisée. 
Les résultats suivants sont fournis : 

• Le numéro du forage, 
• Le numéro et la profondeur de l’essai, 
• La date d’exécution de l'essai, 
• La courbe de l'essai "corrigée", 
• La courbe d'étalonnage qui est utilisée comme base, 
• La courbe de fluage, 
• Les valeurs brutes et "corrigées" Po, Pf, Pl, 
• Les valeurs conventionnelles du module pressiométrique E, 
• Les niveaux par rapport au terrain naturel des équipements de mesure, 
• Les caractéristiques de la sonde employée, 
• La description complète du mode d'exécution des forages, 
• Le log du module de déformation E en fonction de la profondeur, 
• Le log de la pression limite Pl en fonction de la profondeur. 

 
 

03.32.3e Essais de pénétration dynamique (SPT, Panda,...) CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais de pénétration dynamiques SPT sont réalisés selon la norme [NBN EN ISO 22476-2] et 
[NBN EN ISO 22476-2/A1]. 

Les essais de pénétration au carottier sont exécutés selon la [NBN EN ISO 22476-3] et [NBN EN ISO 
22476-3/A1]. 

Le contrôle du compactage peut être réalisé in situ à l'aide de la méthode du pénétromètre 
dynamique léger à énergie variable. L'utilisation de ce pénétromètre est conforme à la norme [NF P 
94-105] complétée par la section E. 3.3.3. du [CCT Qualiroutes] pour le contrôle de la qualité du 
compactage. 

03.32.3f Essais au dilatomètre CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
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Les essais au dilatomètre plat sont réalisés selon la norme [NBN EN ISO 22476-11]. 

03.32.3g Essais scissométriques CCTB 01.02 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
L'essai peut être exécuté conformément à la norme [NF P 94-112]. 

03.32.3h Essais à la plaque de Westergaard 
03.32.3i Essais à la plaque de 750 cm² 

03.32.4 Essais hydrauliques CCTB 01.02 
03.32.4a Essais de pompages CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais de pompage peuvent être effectués selon la norme [NBN EN ISO 22282-4]. 

03.32.4b Essais d'eau Lugeon CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais d'eau Lugeon peuvent être effectués conformément à la norme [NBN EN ISO 22282-3]. 

03.32.4c Essais d'eau Lefranc CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais d'eau Lefranc peuvent être effectués conformément à la norme [NBN EN ISO 22282-2]. 

03.32.4d Mesures piézométriques (tube ouvert, sonde de mesure de pression 
interstitielle) CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Pour ce qui concerne les mesures piézométriques (tube ouvert, sonde de mesure de pression 
interstitielle), l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité et l'entrepreneur se référent aux normes suivantes 
: 

• [NBN EN ISO 22475-1] - Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de 
prélèvement et mesurages piézométriques - Partie 1: Principes techniques des travaux (ISO 
22475-1:2006) (publiée en avril 2007) 

• [CEN ISO/TS 22475-2] - Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de 
prélèvement et mesurages piézométriques - Partie 2: Critères de qualification des entreprises 
et du personnel (ISO/TS 22475-2:2006) (publiée en septembre 2006: première édition le 15-
09-2006) 

• [CEN ISO/TS 22475-3] - Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de 
prélèvement et mesurages piézométriques - Partie 3: Evaluation de la conformité des 
entreprises et du personnel par un organisme tiers (ISO/TS 22475-3:2007) (publiée en 
décembre 2007: première édition le 15-09-2007)  

03.32.5 Essais sur constructions CCTB 01.10 
03.32.5a Essais de chargements de pieux CCTB 01.10 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Pour ce qui concerne les essais sur pieux et micropieux, on se référe à l'13.15 Essais sur pieux et 
micropieux du présent cahier des charges. 

Concernant les essais sur ancrages et clous, on se référe à l'13.52 Essais de mise en charge sur 
tirants d'ancrage du présent cahier des charges 

03.32.5b Essais de chargements d'éléments sur ancrages et clous CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Pour ce qui concerne les essais sur pieux et micropieux, on se référe à l'article 13.15 Essais sur pieux 
et micropieux  du présent cahier des charges. 

Concernant les essais sur ancrages et clous, on se référe à l'article 13.52 Essais de mise en charge 
sur tirants d'ancrage du présent cahier des charges. 

03.32.5c Mesures à l'inclinomètre CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les mesures à l'inclinomètre doivent être conforme à la norme [NF P 94-156]. 

03.32.5d Auscultations d'éléments de fondations CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Pour l'auscultation d'un élément de fondation par essai d'intégrité (non destructif), l'auteur de projet, 
l'ingénieur en stabilité et l'entrepreneur se référent à l'13.15.3 Essais d'intégrité (non destructifs) du 
présent cahier des charges. 

03.33 Essais de sol en laboratoires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Remarques importantes 
Les essais de sols en laboratoire sont réalisés par un laboratoire indépendant, agréé par les 
ministères compétents et approuvé par le maître de l'ouvrage. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Pour ce qui concerne les prélèvements d'échantillons, l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité et 
l'entrepreneur se référeront aux normes suivantes : 

• [NBN EN ISO 22475-1, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 1: Principes techniques pour le prélèvement des sols, 
des roches et des eaux souterraines (ISO 22475-1:2021)] 

• [CEN ISO/TS 22475-2, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 2: Critères de qualification des entreprises et du 
personnel (ISO/TS 22475-2:2006)] 

• [CEN ISO/TS 22475-3, Reconnaissance et essais géotechniques - Méthodes de prélèvement 
et mesurages piézométriques - Partie 3: Evaluation de la conformité des entreprises et du 
personnel par un organisme tiers (ISO/TS 22475-3:2007)] 
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Les essais d'identification sur carottes sont décrits à l'03.33.1 Essais d'identification sur carottes du 
présent cahier des charges. Les essais mécaniques sur carottes sont décrits à l'03.33.2 Essais 
mécaniques sur carottes du présent cahier des charges. 

03.33.1 Essais d'identification sur carottes CCTB 01.02 
03.33.1a Essais d'identification CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Pour ce qui concerne l'identification des sols, l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité et l'entrepreneur 
se référent aux normes suivantes : [NBN EN ISO 14688-1] pour l'identification des sols et la [NBN EN 
ISO 14688-2] pour la classification des sols. 

Pour ce qui concerne l'identification des roches, l'auteur de projet, l'ingénieur stabilité et l'entrepreneur 
se référent à la norme suivante : [NBN EN ISO 14689] pour la dénomination et la classification des 
roches. 

Les essais pour la détermination de la masse volumique d'un sol fin doivent être exécutés 
conformément à la [NBN EN ISO 17892-2]. 

Les essais pour la détermination de la masse volumique des particules solides à l'aide de la méthode 
du pycnomètre doivent être réalisés conformément à la norme [NBN EN ISO 17892-3]. 

Pour ce qui concerne la granulométrie des sols : celle-ci doit être établie conformément à la norme 
[NBN EN ISO 17892-4]. 

La détermination des masses volumiques minimale et maximale des sols non cohérents est effectuée 
conformément à la norme [NF P 94-059]. 

La détermination des limites d'Atterberg est établie conformément à la norme [NBN EN ISO 17892-
12]. 

La détermination de la teneur en eau est effectuée conformément à la norme [NBN EN ISO 17892-1]. 

En ce qui concerne les essais de perméabilité en laboratoire : ceux-ci sont exécutés conformément à 
la norme [NBN EN ISO 17892-11]. 

La teneur en carbonate d'un sol peut être déterminée conformément à la norme [NF P 94-048]. 

La teneur pondérale en matières organiques d'un sol peut être établie conformément à la norme [NF 
P 94-055]. 

La détermination de l'état de décomposition (humidification) des sols organiques peut être effectuée 
conformément à la norme [NF P 94-058]. 

03.33.2 Essais mécaniques sur carottes CCTB 01.10 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Les essais de pénétration au cône (en laboratoire) s'effectuent conformément à la norme [NBN EN 
ISO 17892-6]. 

03.33.2a Essais de compression simple CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais doivent être réalisés conformément à la norme [NBN EN ISO 17892-7] 

03.33.2b Essais triaxiaux CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais triaxiaux non consolidés non drainés doivent être réalisés conformément à la norme [NBN 
EN ISO 17892-8]. 

Les essais triaxiaux en compression réalisés à l'appareil triaxial sur sols saturés consolidés doivent 
être réalisés conformément à la norme [NBN EN ISO 17892-9]. 

03.33.2c Essais de cisaillement rectiligne à la boîte CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais de cisaillement rectiligne à la boîte, aussi dénommés essais de cisaillement direct, doivent 
être réalisés selon la norme [NBN EN ISO 17892-10]. 

03.33.2d Indice CBR (après immersion, immédiat, IPI) CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
En ce qui concerne l'Indice CBR après immersion, l'Indice CBR immédiat et l'Indice Portant immédiat, 
l'auteur de projet, l'ingénieur en stabilité et l'entrepreneur se référent à la [NF P 94-078]. 

03.33.2e Essais œdométriques CCTB 01.08 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
Les essais œdométriques doivent être réalisés conformément à la [NBN EN ISO 17892-5] 

03.33.2f Essais Proctor (normaux, modifiés) CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Notes d’exécution complémentaires 
L'essai Proctor (normal ou modifié) est exécuté conformément à la norme [NF P 94-093]. 

03.34 Analyse des terres CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les analyses de terres concernées par les prescriptions décrites sous le présent titre concernent 
uniquement les analyses qui sont réalisées après adjudication en cours de chantier sur site ou sur un 
site autorisé de stockage temporaire lié au projet/chantier. 
Pour les terres amenées à faire l'objet d'une analyse (contrôle qualité des terres) conformément à l' 
[AGW 2018-07-05], un certificat de contrôle qualité des terres (mentionnant la/les qualités des terres 
à évacuer et à gérer) doit préférentiellement être joint au cahier spécial des charges/documents du 
marché par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur a cependant, conformément à l’[AGW 
2018-07-05], la possibilité de faire effectuer le contrôle qualité des terres et d’en obtenir le CCQT a 
posteriori, à la condition d’évacuer les terres vers une installation autorisée. Il est néanmoins 
recommandé de ne recourir à cette souplesse qu’exceptionnellement. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'analyse des terres excavées doit répondre aux prescriptions du [SPW ARNE GRGT] et du [SPW 
DPS CWEA]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
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[SPW GA AGW 2001-06-14, Guide d'application de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation 
de certains déchets. Rapport 4850/2017] 

[AGW 2001-06-14, Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets.] 

[SPW DPS CWEA, Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA)] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

03.34.1 Prélèvement d'échantillons de terres CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les prélèvements d'échantillons doivent être réalisés par un expert agréé en gestion des sols 
conformément au [DRW 2018-03-01] ou par un préleveur enregistré conformément à l'[AGW 2018-
12-06]. 

Les modalités et protocoles d'échantillonnage se font selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 
et du [SPW DPS CWEA]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[SPW DPS CWEA, Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA)] 

 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

03.34.1a Prélèvement d'échantillons de terres en place CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste comprend le déplacement, le prélèvement et l'envoi en laboratoire agréé des échantillons. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- code de mesurage: 
Nombre d'échantillons composites envoyés au laboratoire agréé conformément au [DRW 2018-03-
01]. 

- nature du marché: 
QF 

03.34.1b Prélèvement d'échantillons de terres en tas ou en andain CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste comprend le déplacement, le prélèvement et l'envoi en laboratoire agréé des échantillons. 
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MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- code de mesurage: 
Nombre d'échantillons composites envoyés au laboratoire agréé conformément au [DRW 2018-03-01]. 

- nature du marché: 
QF 

03.34.2 Analyse en laboratoire des terres prélevées CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'analyse des échantillons prélevés doit être réalisée par un laboratoire agréé pour l'analyse de sols 
conformément au [DRW 2018-03-01]. 

Les modalités d'analyse se font selon les prescriptions du [DRW 2018-03-01], du [SPW ARNE GRGT] 
et du [SPW DPS CWEA]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[SPW DPS CWEA, Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA)] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

Banque de Données de l'État des Sols (BDES) : http://bdes.wallonie.be/portal/ 

Portail Wallonie – Sol et Déchets en Wallonie : Liste des experts agréés, liste des laboratoires agréés 
et liste des préleveurs enregistrés : https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols.html 

03.34.2a Analyse en laboratoire des terres prélevées CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste comprend les analyses en laboratoire agréé ainsi que la production d'un rapport d'analyse. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Chaque échantillon fait l'objet d'une analyse des paramètres constituant le paquet standard d'analyse 
(PSA) (par défaut) / des paramètres constituant le paquet standard d'analyse (PSA) et d'autres 
paramètres suspects. 

(soit par défaut) 
Paramètres constituant le paquet standard d'analyse (PSA) conformément à l'Annexe 1 du [DRW 
2018-03-01]. 

(soit) 
Paramètres constituant le paquet standard d'analyse (PSA) conformément à l'Annexe 1 du [DRW 
2018-03-01] et d'autres paramètres suspects relatif à une pollution avérée ou suspectée sur base 
notamment des données issues de la BDES et conformément à l'[AGW 2018-07-05]. 

http://bdes.wallonie.be/portal/
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols.html
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MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- code de mesurage: 
Nombre d'échantillons composites analysés selon les paramètres constituant le PSA (par défaut) / 
nombre d'échantillons composites analysés selon les paramètres constituant le PSA et d'autres 
paramètres suspects. 

- nature du marché: 
QF 

03.4 Mesures et contrôles CCTB 01.02 
03.41 Mesures in-situ CCTB 01.10 
03.41.1 Mesures d'humidité CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ces articles comprennent les techniques de mesure du taux d’humidité des matériaux et de l’air qu’il 
s’agisse de mesures in situ ou de mesures en laboratoire. Ils ne définissent pas les exigences qui sont 
définies dans les articles correspondant à l’application. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les mesures d’humidité sont réalisées à l’aide d’équipements calibrés. Les rapports de calibration 
donnent la précision qui doit être conforme aux procédures décrites dans les articles ci-dessous. Les 
rapports de calibration disposent d’une date de validité qui couvre la date des mesures. 

Pour les mesures in situ, les éléments suivants sont notés : 

• La température 
• Pour les humidités des matériaux, le taux d’humidité relative de l’air 
• Le moment (date et heure) de la prise de mesure 
• La position des points de mesure 
• Les détails concernant les éléments testés (stockage, …) 

 Pour les mesures en laboratoire, les éléments suivants sont notés in situ 

• La température et l’humidité relative lors du prélèvement 
• Les conditions de prélèvement et le type d’emballage des éléments prélevés. 
• Le plan d’échantillonnage 
• Le moment (date et heure) de prélèvement 

Les éléments prélevés sont conditionnés de manière hermétique à l’aide de sacs ou containers ne 
permettant pas la transmission de l’humidité ; ces récipients sont suffisamment solides de type sac en 
PE d’épaisseur minimum de 50m (micron) fermé hermétiquement ou équivalent. Les essais en 
laboratoire doivent être réalisés dans les 5 jours suivants le prélèvement. 

Les rapports du laboratoire devront mentionner la procédure utilisée et les dates de prélèvement, de 
réalisation des essais ainsi que les informations relatives au conditionnement. 

03.41.1a Mesures du taux d'humidité des matériaux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Cet article décrit la mesure du taux d’humidité des matériaux de construction autre que bois et 
matériaux à base de bois. 

Cela concerne : 

• Les chapes anhydrides, 
• Les chapes de ciment, 
• Le béton 
• Le béton cellulaire 
• Les briques silico-calcaires 
• Les briques pleines 
• Les enduits de plâtre 
• Les enduits minéraux 
• Les mortiers de chaux 

Le travail comprend notamment : 

• Le prélèvement d’un échantillon lorsque la méthode de mesure le requiert ; 
• La mesure du taux d’humidité ; 
• La rédaction d’un rapport de mesure ; 
• Le ragréage lorsqu’un échantillon a été prélevé ; 
• Les nettoyages nécessités par les prélèvements et ragréages. 

- Localisation 
Les mesures sont réalisées aux endroits suivants : ***. 

Voir plans et métrés détaillés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les mesures sont effectuées par l'entrepreneur en charge des travaux (par défaut) / un organisme 
indépendant 

Le choix de la méthode de mesures est spécifié par : méthode gravitationnelle (par défaut) / méthode 
de la bombe à carbure / méthode résistive / méthode capacitive 

(soit par défaut) 
Méthode gravitationnelle : La mesure de l'humidité par pesées comparatives est semi-destructive en 
raison des prélèvements nécessaires à sa réalisation. La mesure de la teneur en humidité des 
matériaux peut se faire de manière précise, en réalisant, avant et après séchage, des pesées 
comparatives d'un échantillon prélevé par forage lent ou par burinage 

• Pour les maçonneries et joints, le prélèvement est effectué à une profondeur de 5 à 8 cm au 
niveau d'un joint de mortier. La méthode est basée sur la norme [NBN EN ISO 12570]. 

• Pour les chapes, la méthode est décrite dans la [NIT 189]. Le prélèvement est effectué sur 5 
cm de profondeur. 

• Pour les enduits, les prélèvements sont effectués sur l'épaisseur de la couche à analyser. 
• Pour les bétons cellulaires, la méthode gravimétrique est utilisée conformément à la [NBN EN 

1353] 

(soit) 
Méthode de la bombe à carbure : On déduit la teneur en eau d'un échantillon de chape en mesurant la 
pression produite par un gaz (acétylène) issu d'une réaction entre l'eau de l'échantillon et le carbure de 
calcium. Le prélèvement d'un échantillon de 5 à 20 g de matériau humide dans la zone étudiée 
s'exécute de la même façon que pour la mesure par pesées comparatives, c'est-à-dire par forage lent 
ou par burinage à une profondeur de 5 à 8 cm. Après la pesée, l'échantillon est broyé conformément 
aux spécifications relatives au dispositif de mesure et est introduit dans un récipient calibré muni d'un 
manomètre.  
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• Pour les maçonneries et joints, le prélèvement est effectué à une profondeur de 5 à 8 cm au 
niveau d'un joint de mortier. La méthode est basée sur la norme [NBN EN ISO 12570] 

• Pour les chapes, la méthode de mesure respecte celle décrite dans les [NIT 189] et [NIT 
252] . 

(soit) 
Méthode résistive : Basée sur le principe de la résistivité, les appareils analysent la variation de 
résistivité des matériaux en fonction notamment de leur teneur en humidité. Ces appareils résistifs 
utilisent des pointes enfoncées à faible profondeur (quelques millimètres) dans le matériau et fixées 
soit directement sur le boîtier, soit sur un porte-sonde relié à l'appareil. 

(soit) 
Méthode capacitive : Basée sur le principe de la capacitance électrique des matériaux, les appareils 
analysent la variation de capacitance des matériaux en fonction notamment de leur teneur en humidité. 
Les appareils capacitifs s'emploient par contact avec les surfaces et mesurent l'humidité contenue dans 
le matériau sur une profondeur de quelques millimètres, voire quelques centimètres.  

Les constatations visuelles ou tactiles doivent être consignées et jointes au document de mesure. 

Les méthodes résistive et capacitive reposent sur une comparaison des valeurs mesurées sur les 
parties réputées ‘sèches’ et les parties potentiellement problématiques de matériaux identiques situés 
dans des zones voisines. 

Pour la méthode gravitationnelle et la méthode de la bombe à carbure, le travail comprend également, 
après prélèvement de l’échantillon : 

• Le nettoyage après prélèvement, 
• Le ragréage du matériau / de la paroi , 
• Le nettoyage après le ragréage. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN ISO 12570, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment - 
Détermination du taux d'humidité par séchage à chaud (ISO 12570:2000)] 
[NIT 189, Les chapes pour couvre-sols. 1ère partie : Matériaux - Performances - Réception.] 
[NIT 252, L'humidité dans les constructions. Particularités de l'humidité ascensionnelle (remplace la 
NIT 210).] 

[NBN EN 1353, Détermination du taux d'humidité du béton cellulaire autoclavé] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / pc / - 

(soit par défaut) 
1. fft 

(soit ) 
2. pc 

(soit ) 
3. - 

- code de mesurage: 
Campagne d'essais (par défaut) / par point de mesure et/ou prélèvement / inclus 

(soit par défaut) 
1. Campagne d'essais : Comprenant la campagne d'essais menée; distinction faite suivant le type. 
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(soit) 
2. Par point de mesure et/ou prélèvement, toutes sujétions comprises, distinction faite suivant le type. 

(soit) 
3. Inclus : contrôle inclus dans la mise en œuvre des matériaux. 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF / PM 

(Soit par défaut) 

1. PG 

(Soit) 

2. QF 

(Soit) 

3. PM 

AIDE 
La précision de la mesure dépend de la méthode utilisée. Les essais gravitationnels (nécessitant le 
prélèvement d’échantillons) donnent une valeur plus précise.  

Il est à noter que pour des mesures d’humidité par résistance ou par capacité, les valeurs sont 
également influencées par de très nombreux autres paramètres tels que la teneur en sels, la densité 
des matériaux et la présence d’éléments métalliques (canalisations, films d’aluminium ou de plomb). 

03.41.1b Mesures du taux d'humidité dans le bois CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article décrit la mesure du taux d’humidité du bois et des matériaux à base de bois. Cela 
concerne notamment : 

• Les éléments de bois scié,  
• Les menuiseries intérieures ou extérieures 
• Les parquets 
• Les isolants naturels 

- Localisation 
Les mesures sont réalisées sur les éléments suivants : ***. 

Voir plans et métrés détaillés. 

La sélections des points de mesure sur les lots sélectionnés est imposée dans les [NBN EN 13183-1], 
[NBN EN 13183-2] et [NBN EN 13183-3]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les mesures sont effectuées par l'entrepreneur en charge des travaux (par défaut) / un organisme 
indépendant 

Le choix de la méthode de mesures est spécifié par : méthode par dessiccation (par défaut) / méthode 
résistive / méthode capacitive 

 (soit par défaut)  
1.  Méthode par dessiccation : 

La mesure de l’humidité par pesées comparatives est semi-destructive en raison des prélèvements 
nécessaires à sa réalisation. 
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Les mesures sont effectuées sur le bois scié conformément à la [NBN EN 13183-1]. 

Pour les panneaux à base de bois la méthode par dessiccation est utilisée conformément à la [NBN 
EN 322] 

L’humidité du bois est déterminée à l’aide de la méthode par dessiccation [NBN EN 13183-
1] notamment dans les cas suivants : 

• En cas de doute ou de résultats présentant une grande dispersion (σ) lors de la mesure 
électrique 

• Pour un parquet contrecollé 
• Pour un bois qui a subi un certain traitement (p. ex. : préservation, traitement ignifuge, 

blanchissement, fumigation, noircissement à base de carbone, …). 

Pour les isolants et autres matériaux à base de bois, seule la méthode par dessiccation doit être utilisée. 

(soit)  
2. Méthode résistive : 

Basée sur le principe de la résistivité, les appareils analysent la variation de résistivité des matériaux 
en fonction notamment de leur teneur en humidité. Ces appareils résistifs utilisent des pointes 
enfoncées à faible profondeur (quelques millimètres) dans le matériau et fixées soit directement sur le 
boîtier, soit sur un porte-sonde relié à l’appareil. 

Les mesures sont effectuées sur le bois scié conformément à la [NBN EN 13183-2]. 

Pour les lames et parquets en bois, la méthode résistive peut être utilisée. Les électrodes sont placées 
dans le sens des fibres, sauf stipulation contraire expressément mentionnée par le fabricant de 
l’appareil ou d’impossibilité de placer les électrodes dans le sens des fibres.  L’appareil dispose de 
pointes isolées en raison des effets importants de la teneur en humidité de la surface et des variations 
possibles de la teneur en humidité dans l’épaisseur. L’évaluation intervient dans une zone exempte de 
toute singularité ou altération, à 30 cm des extrémités de la pièce, ou à mi-distance si la lame fait moins 
de 60cm (sauf s’il y a une singularité, alors c'est au plus proche de cet endroit). Les pointes des 
électrodes doivent pénétrer à une profondeur de 0.3 fois l’épaisseur de la pièce. Pour la méthode 
résistive, les instruments de mesures doivent permettre une prise en compte des essences de bois. 

La mesure par résistivité reste efficace entre 4 et 26% d’humidité du bois. 

(soit)  
3. Méthode capacitive : 

Basée sur le principe de la capacitance électrique des matériaux, les appareils analysent la variation 
de capacitance des matériaux en fonction notamment de leur teneur en humidité. Les appareils 
capacitifs s’emploient par contact avec les surfaces et mesurent l’humidité contenue dans le matériau 
sur une profondeur de quelques millimètres, voire quelques centimètres. 

Les mesures sont effectuées sur le bois scié conformément à la [NBN EN 13183-3]. 

Les critères d’analyse des mesures (sont repris dans les articles correspondant aux éléments et à leur 
mise en œuvre.  Par défaut la précision des instruments de mesure n’est pas prise en compte. 
Cependant celle-ci l'est lors de contestation. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN 13183-1, Teneur en humidité d'une pièce de bois scié - Partie 1: Détermination par la 
méthode par dessiccation] 
 
[NBN EN 13183-2, Teneur en humidité d'une pièce de bois scié - Partie 2 : Estimation par méthode 
électrique par résistance (+AC:2003)] 
 
[NBN EN 13183-3, Teneur en humidité d'une pièce de bois scié - Partie 3: Estimation par méthode 
capacitive] 
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[NBN EN 322, Panneaux à base de bois - Détermination de l'humidité] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / pc / - 

(soit par défaut) 
1.     fft 

(soit) 
2.     pc 

(soit) 
3.     - 

- code de mesurage: 
Campagne d’essais (par défaut) / par point de mesure et/ou prélèvement / inclus 

(soit par défaut) 
1.     Campagne d'essais : comprenant la campagne d’essais menée ; distinction faite suivant le type.  

(soit) 
2.     Par point de mesure et/ou prélèvement, toutes sujétions comprises, distinction faite suivant le 
type. 

(soit) 
3.     Inclus : Contrôle inclus dans la mise en œuvre des matériaux. 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF / PM 

(soit par défaut) 
1.     PG 

(soit) 
2.     QF 

(soit) 
3.     PM 

AIDE 
La précision de la mesure dépend de la méthode utilisée. Les essais gravitationnels (nécessitant le 
prélèvement d’échantillons) donnent une valeur plus précise.  

L’utilisation de la méthode capacitive [NBN EN 13183-3] n’est destinée qu’à fournir une première 
indication (détection ou non d’humidité) mais ne permet pas de garantir une mesure précise. 

03.41.1c Mesures d'absorption d'eau superficielle CCTB 01.02 
03.41.1d Mesures du taux d'humidité de l'air CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article décrit la méthode de mesure du taux d’humidité relative de l’air. 

- Localisation 
Les mesures sont réalisées aux endroits suivants : ***. 
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Voir plans et métrés détaillés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Différents procédés de mesure peuvent être utilisés pour déterminer l’humidité relative de l’air. 

Les mesures sont effectuées par : l’entrepreneur en charge des travaux (par défaut) / un organisme 
indépendant / *** 

Le choix de la méthode de mesures est spécifié par méthode capacitive (par défaut) / méthode 
psychrométrique / méthode hygrométrique / *** 

(soit par défaut) 
Méthode capacitive : 

Basé sur le principe de la condensation, cette méthode permet l’acquisition des données. La mesure 
est réalisée conformément à la [NF FD X15-140]. Cette méthode est utilisée pour une mesure directe 
ou pour un monitoring. Les mesures sont réalisées avec une précision de ± 2%. En cas de monitoring, 
la fréquence d’échantillonnage est inférieure à 1/900 Hertz (mesures toutes les 15 minutes maximum), 
sauf spécification particulière du maître d’œuvre; Le rapport mentionnera les précisions de mesures, le 
graphe reprenant le teneur en humidité relative de l’air en fonction du temps.    

(soit) 
Méthode de mesure psychrométrique : 

Ce procédé permet de déterminer directement l’humidité relative et est basé sur le principe de l’échange 
thermique. La mesure est réalisée conformément à la [ISO 7726] pour le psychromètre à ventilation 
forcée. La plage de mesure de cette méthode s’étend sur les températures de 0 à 100 °C 

(soit) 
Méthode de mesure hygrométrique : 

Le procédé de mesure hygrométrique est basé sur les propriétés particulières des fibres 
hygroscopiques pour déterminer l’humidité. 

Les mesures sont effectuées : ponctuellement (directe) (par défaut) / sur base d’un monitoring de 72 
heures / *** 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NF FD X15-140, Mesure de l'humidité de l'air - Enceintes climatiques et thermostatiques - 
Caractérisation et vérification] 
[ISO 7726, Ergonomie des ambiances thermiques -- Appareils de mesure des grandeurs physiques] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / pc / - 

(soit par défaut) 
1.     fft 

(soit) 
2.     pc 

(soit) 
3.     - 

- code de mesurage: 
Campagne d’essais (par défaut) / par point de mesure et/ou prélèvement / inclus 
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(soit par défaut) 
1.     Campagne d'essais : comprenant la campagne d’essais menée ; distinction faite suivant le type.  

(soit) 
2.     Par point de mesure et/ou prélèvement, toutes sujétions comprises, distinction faite suivant le 
type. 

(soit) 
3.     Inclus : Contrôle inclus dans la mise en œuvre des matériaux. 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF / PM 

(soit par défaut) 
1.     PG 

(soit) 
2.     QF 

(soit) 
3.     PM 

AIDE 
Note à l'auteur de projet 
La précision de la mesure dépend de la méthode utilisée. 

03.41.2 Contrôles de l'isolation thermique CCTB 01.02 
03.41.2a Thermographies infrarouges CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La thermographie a pour but de détecter d'éventuelles irrégularités thermiques sur les enveloppes 
des bâtiments. Cela peut servir comme élément de preuve de la bonne réalisation de travaux 
d'isolation thermique. Cela peut également servir comme élément de diagnostic de l'état d'un 
bâtiment avant rénovation. 

Toute thermographie doit être conforme aux prescriptions de la norme [NBN EN 13187] et faire l'objet 
d'un rapportage écrit. 

La norme spécifie deux types de thermographie : 

- L'essai à la caméra infrarouge qui est principalement destiné à contrôler les performances globales 
des bâtiments neufs, ou les résultats obtenus après la reconstruction du bâtiment, 

- L'essai simplifié à la caméra infrarouge qui peut s'appliquer lors d'audits effectués par exemple sur 
les chantiers de reconstruction, ou sur les contrôles de production, ou lors d'autres contrôles de 
routine. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
La thermographie est du type essai simplifié à la caméra infrarouge / essai à la caméra infrarouge 

La thermographie concerne l'ensemble de l'enveloppe extérieure du bâtiment (par défaut) / les parois 
verticales extérieures du bâtiment / la toiture du bâtiment / *** 

La thermographie est réalisée depuis l'extérieur du bâtiment / depuis l'intérieur du bâtiment (par 
défaut) / depuis l'extérieur et depuis l'intérieur / depuis l'extérieur (sauf pour les toitures) et depuis 
l'intérieur / *** 
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Les infiltrations d'air ne font pas partie intégrante / font partie intégrante (par défaut) de la 
thermographie 

Conditions préalables : 
Pendant au moins 24 heures avant le début de la thermographie et pendant la thermographie elle-
même, l'écart de température de l'air de part et d'autre de l'enveloppe du bâtiment ne doit pas être 
inférieur à 10°C (soit par exemple une température extérieure de maximum 8°C pour un bâtiment 
chauffé à 18°C). 

Pendant au moins 12 heures avant le début de la thermographie et pendant la thermographie elle-
même, il convient que les différentes surfaces de l'enveloppe examinée ne soient pas exposées au 
rayonnement solaire direct ou à la pluie. 

Si les infiltrations d'air font partie intégrante de la thermographie, il y a lieu de créer un écart de 
pression d'au moins 5 Pa à l'endroit où le contrôle est effectué. La thermographie doit être effectuée 
sur le côté de l'enveloppe en dépression. 

Appareillage : 
Caractéristiques minimales de la caméra infrarouge : 

Qualité de l'image: résolution de 320 x 240 pixels, 

Sensibilité thermique (NETD): 0.08°C, 

Exactitude: +- 2°C ou +- 2% de la valeur affichée, 

Émissivité réglable. 

03.41.3 Mesures d'étanchéité / écoulement CCTB 01.02 
03.41.3a Mesures de l'étanchéité des éléments de façade au vent et à la pluie CCTB 
01.02 
03.41.3b Mesures de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La mesure de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment est effectuée au moyen d’un équipement de 
pressurisation, grâce auquel on détermine la relation entre la différence de pression sur l’enveloppe 
du bâtiment et le débit de fuite. La différence de pression la plus élevée est de l’ordre de 100 Pa en 
pression et en dépression. 

  

Exigences : 
La partie du bâtiment soumise à l'exigence d'étanchéité à l'air est l'ensemble du volume protégé du 
bâtiment (par défaut) / chaque appartement pris séparément / *** 

Le taux de renouvellement d'air sous 50 Pa (n50) doit être inférieur à 1 (par défaut) / 3 / 6 / *** h-1 

L'opérateur de mesure doit (par défaut) / ne doit pas être indépendant des bureaux d'étude et 
entrepreneurs ayant participé à la conception et/ou à la construction du bâtiment. 

En cas de résultat non satisfaisant, il est procédé à charge de l'entrepreneur, au colmatage des fuites 
d'air et à la répétition des mesures  jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. (Note : ceci n'est 
possible que si un seul entrepreneur général prend la responsabilité de la construction du bâtiment) 

Nombre de mesures : 
Une mesure (soumise aux exigences précisées ci-dessus) est effectuée à l'issue de la construction 
du bâtiment : oui (par défaut) / non 
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Une mesure (non soumise aux exigences précisées ci-dessus) sera effectuée entre la finition 
intérieure continue de l'étanchéité à l'air (portes, fenêtres, pare-vapeur, enduits, etc.) et l'habillage de 
cette étanchéité (lambrisages, plaques, etc.) : oui (par défaut) / non 

Une mesure est effectuée avant le parachèvement complet du bâtiment, au stade suivant : *** : oui / 
non (par défaut). 
 

 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
La méthode de mesure de l'étanchéité à l'air est conforme à la réglementation PEB (par défaut) / la 
méthode A / la méthode B. 

(soit par défaut) 
 Conforme à la réglementation PEB 

La mesure de l’étanchéité à l’air est effectuée conformément à la norme [NBN EN 13829] et aux 
spécifications supplémentaires [EPBD Air]. 
La mesure fait l'objet d'un rapportage conforme à la norme [NBN EN 13829] et aux spécifications 
supplémentaires [EPBD Air]. 

(soit) 
La méthode A / B 

La mesure de l’étanchéité à l’air est effectuée conformément à la méthode correspondante dans la 
norme [NBN EN ISO 9972]. 
La mesure fait l'objet d'un rapportage conforme à la norme [NBN EN ISO 9972]. 

 

--- 

Une recherche des principales fuites d’air dans le bâtiment au moyen d’un petit fumigène, d'une 
caméra infrarouge ou de tout autre moyen approprié n'est pas requise (par défaut) / est requise . 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
Conforme à la PEB : 

• [NBN EN 13829, Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité à 
l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur (ISO 9972:1996, modifiée)] 

• [EPBD Air, Spécifications supplémentaires sur la mesure de l'étanchéité à l’air des bâtiments 
dans le cadre de la réglementation PEB en Région Wallonne] 

Méthode A & B : 

• [NBN EN ISO 9972, Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité 
à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur (ISO 9972:2015)] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- nature du marché: 
PG 
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03.41.3c Contrôles de l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation / cheminées 
(détections par fumigènes) CCTB 01.02 
03.41.3d Contrôles de l'étanchéité à l'eau des réseaux d'égouttage CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste décrit la méthode et les équipements pour contrôler l’étanchéité à l’eau des tuyaux 
d’évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales. 

Il s’agit d’un essai : 

• À l’aide de fumée, 
• Ou à l’aide d’un gaz témoin (traceur), 
• Ou à l’aide de l’eau ; pour des tuyaux, enterrés à l’extérieur du bâtiment (sur le terrain privé). 

C’est à l’entrepreneur qui a posé la tuyauterie d’effectuer l’essai en présence d’un représentant du 
maître d’ouvrage. 

- Localisation 
Les tuyaux d’évacuation se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment sur la parcelle privée. 

Voir plans d’égouttage et métrés détaillés 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Pour l’exécution de l’essai à l’aide de fumée, un générateur de fumée, apte à l’application, est utilisé. 

Exigences techniques pour l’appareil : 

• La production minimale de fumée de l’appareil doit être 5 m³/s 
• La pression minimale (sortie fermée) doit être 150 mbar 

Pour l’essai à l’aide d’un gaz témoin, un détecteur adapté est utilisé et le gaz est injecté dans les tuyaux 
à partir d’un cylindre rechargeable adapté. 

Il y a une distinction à faire, en fonction du moment de l’essai : 

• Les appareils sanitaires n’ont pas encore été installés : 
• Les extrémités des tuyaux sont fermées à l’aide des obturateurs gonflables et la 

surpression est de 4000 Pa (40 mbar) 
• Les appareils sanitaires ont été installés : 

• La surpression est de 400 Pa (4 mbar) 

Pour l’essai à l’aide de fumée, l’appareil doit satisfaire à la classe de protection IP44 

Pour l’essai à l’aide de gaz, le gaz (traceur) à utiliser est du type SF6 (hexafluorure de soufre) et le 
détecteur doit être capable de détecter 0,5 mg/s du traceur. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN 12056-1, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 1: Prescriptions 
générales et de performance] 

[NBN EN 12056-5, Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments - Partie 5: Mise en 
oeuvre, essai, instructions de service, d'exploitation et d'entretien] 

[NTR 3216, Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
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fft 

- code de mesurage: 
Pour l’ensemble de la campagne de tests sur les réseaux d’égouttage. Distinction faite suivant le type 
d’essais. 

- nature du marché: 
PG 

03.41.4 Mesures acoustiques CCTB 01.02 
03.41.4a Mesures de l'isolation des façades contre les bruits aériens CCTB 01.02 
03.41.4b Mesures de l'isolation contre les bruits aériens entre locaux voisins CCTB 
01.02 
03.41.4c Mesures de l'isolation contre les bruits de contact CCTB 01.02 

03.41.5 Mesures des propriétés mécaniques CCTB 01.02 
03.41.5a Déterminations de la dureté superficielle du béton CCTB 01.02 
03.41.5b Tirants d'ancrage précontraints - Essais préalables et/ou de conformité 

03.41.6 Mesures de la qualité (fissuration / dégradation superficielle / 
décollement / déformation) CCTB 01.02 
03.41.6a Mesures de la résistance à la traction des supports et de l'adhérence des 
revêtements CCTB 01.02 
03.41.6b Mesures de la qualité des chapes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article vise les mesures de la qualité des chapes et comprend également l’établissement d’un 
rapport. Ces dernières concernent d’une part l’évaluation de son état de surface (rugosité en particulier) 
et d’autre part, ses performances mécaniques. Ces dernières peuvent porter sur la résistance à la 
compression, sur la résistance au poinçonnement dynamique, sur la cohésion de surface, sur 
l’adhérence par cisaillement et sur la dureté de surface. Les performances requises de la chape 
découlent des conditions d’utilisation du revêtement de sol. 

Le travail comprend notamment, par série d’essai : 

• La préparation, 
• L’essai, 
• L’établissement du rapport d’essai, 
• Le ragréage des chapes et le nettoyage des zones de mesure en cas de mesures 

destructrices. 

- Localisation 
Localisation des mesures (chapes dont les prescriptions sont décrites au titre 53.2 Chapes.) : *** . 

Voir plans et métrés détaillés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les mesures sont réalisées conformément aux [NIT 189] et [NIT 193]. Pour chaque essai prescrit et 
visant une performance à investiguer, un rapport est rédigé et transmis à la direction de chantier. Il 
comprend le descriptif, la localisation et les résultats. 
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Le donneur d’ordre peut exiger la réalisation des mesures par l’entreprise en charge des travaux ou 
par un organisme indépendant, par exemple un laboratoire de contrôle. 

Le contrôle est réalisé par : l'entreprise en charge des travaux (par défaut)/ un organisme indépendant 
/ ***. 

Méthodes de mesure à appliquer : 1. Etat de surface de la chape / 2. Résistance à la compression / 3. 
Résistance au poinçonnement dynamique (screed tester) / 4. Cohésion de surface / 5. Adhérence par 
cisaillement / 6. Dureté de surface. 

(soit) 
1. Etat de surface de la chape  

 La chape étant destinée à recevoir un revêtement de sol, son aspect esthétique n’a généralement pas 
d’importance. Cependant, l’état de la surface doit malgré tout permettre d’y appliquer le revêtement de 
sol prévu.  

 Le degré de rugosité est précisé en se référant à  :aucun degré requis (par défaut) / comparaison à un 
papier émeri P50 / comparaison à un papier émeri P90 / travaux antérieurs / échantillons de référence 
/ ***. 

Le cas échéant, le cahier spécial des charges prescrit le degré de rugosité à respecter. 

(soit) 
2. Résistance à la compression  

 Le contrôle est effectué sur deux types de dalles témoins confectionnées sur le chantier, c.-à-d. des 
dalles témoins de contrôle et des dalles témoins de chantier.  

 La première dalle témoin (appelée dalle de contrôle) sert à vérifier les caractéristiques intrinsèques du 
mortier.  

 La deuxième dalle témoin (appelée dalle de chantier) permet de contrôler les caractéristiques de la 
chape au moment de la mise en service.  

 On se réfère au §4.3.2 de la [NIT 189] pour la préparation des dalles et leur conservation ainsi que 
pour la préparation des éprouvettes. 

Le nombre de dalles témoins à confectionner est de 2 par tranche de 1000 m² et par semaine de travail 
avec un minimum de 2(par défaut)/ 4 / 6 / *** dalles pour l’ensemble du chantier. 

Les éprouvettes débitées dans les dalles témoins de contrôle servent à vérifier si les obligations 
contractuelles sont satisfaites. Elles sont, en principe, soumises à l’essai de compression 28 jours après 
la fabrication des dalles témoins.  

 Le nombre d’essais à exécuter par dalle est : 3 (par défaut) / 5 / *** essais par dalle.  

 L’âge des éprouvettes au moment de l’essai est : 28 (par défaut) / *** jours. 

Les résultats des essais effectués sur des éprouvettes débitées dans les dalles témoins de chantier 
servent à déterminer le moment de la mise en service de la chape. Ils diffèrent souvent de ceux obtenus, 
au même âge, sur dalles de contrôle, vu les conditions de durcissement. 

Les résultats d’essais effectués sur des éprouvettes prélevées dans des dalles témoins de chantier à 
l’âge fictif de 28 jours (leur âge réel est donc plus élevé) peuvent être comparés à ceux obtenus sur 
des éprouvettes débitées dans des dalles témoins de contrôle dont l’âge réel est de 28 jours. 

La résistance en compression d’éprouvettes débitées (cylindres ou cubes) dans les dalles témoins de 
contrôle à l’âge de 28 jours ou dans les dalles témoins de chantier à l’âge fictif de 28 jours est au moins 
égale à 8 N/mm².  

 Le critère à atteindre est : 8 (par défaut) / 10 / 12 / 15 / *** N/mm² 

(soit) 
3. Résistance au poinçonnement dynamique (‘screed tester’) 
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L’essai de poinçonnement dynamique, réalisé au moyen du screed tester et qui consiste à lâcher une 
masse de 4 kg d’une hauteur d’un mètre sur un poinçon cylindrique d’une section de 500 mm², donne 
une bonne indication de la qualité de la chape. Lorsqu’il n’est pas applicable (par exemple lorsqu’il 
s’agit d’une chape flottante d’épaisseur inférieure à 65 mm), on recourt à l’essai de résistance en 
compression. 

L’essai est réalisé sur la chape durcie à l’âge fictif de 28 jours. La profondeur de l’empreinte de 
poinçonnement après 4 chocs (exprimée en mm) doit satisfaire aux critères suivants : 

-          Valeur moyenne : ≤ 3 mm  

 -          Valeur maximale : ≤ 5 mm 

Si l’essai est appliqué sur une chape flottante, la masse de 4 kg ne peut être utilisée que si l’épaisseur 
de la chape est supérieure à 75 mm. Par contre, si l’épaisseur de la chape est comprise entre 75 et 65 
mm, il convient d’effectuer l’essai à l’aide d’une masse de 2 kg. La profondeur de l’empreinte laissée 
après quatre chocs ne peut, dans ce cas, être supérieure à 2,5 mm. 

Le nombre de séries de 4 chocs à réaliser est : 1 / 2 (par défaut) / *** séries. 

Lorsque les résultats de cet essai donnent lieu à discussion, il convient de procéder à l’essai de 
compression (voir ci-avant). Les résultats de cet essai sont déterminants. En cas de prescription du 
test de résistance au poinçonnement dynamique, il faut dès lors prévoir de réaliser des dalles témoins 
dans l’éventualité d’essais de compression requis. 

(soit) 
4. Cohésion de surface. 

La cohésion est parfois contrôlée in situ à l’âge de 28 jours, avant la pose du revêtement de sol ou 
après l’application d’une couche d’égalisation. Les performances à atteindre sont fonction du matériau 
et de la technique de pose du revêtement de sol.  

 L’adhérence par traction est déterminée, selon la norme [NBN B 14-210], au moyen de 5 pastilles 
métalliques au minimum, de 80 mm de diamètre, collées sur la chape à l’aide de colle époxyde à deux 
composants. Une fois cette dernière durcie, les pastilles sont arrachées en mesurant la force de 
traction. Lors de l’essai, on augmente, progressivement et sans choc, l’effort de traction jusqu’à ce que 
se produise la rupture. L’adhérence par traction est la force nécessaire pour provoquer la rupture, 
divisée par la surface de la pastille.  

Critère à atteindre pour les revêtements carrelés, sol souple ou parquet avec colle souple : 0,5 (par 
défaut) / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / *** N/mm². 

Critère à atteindre pour les parquets avec colle rigide : 0,8 (par défaut) / 1,0 / 1,5 / *** N/mm². 

Critère à atteindre pour les revêtements résineux : 0,6 (par défaut) / 0,8 / 1,0 / 1,5 / *** N/mm². 

Le nombre de séries de 5 essais de cohésion à réaliser est : 1 (par défaut) / 2 / *** séries. 

(soit) 

5. Adhérence par cisaillement. 

Il existe plusieurs méthodes d’essai d’adhérence par cisaillement, comme par exemple celles décrites 
dans les normes [NBN EN 1052-3/A1], [NBN EN 12004-2] et [DIN 18560 série]. L’adhérence par 
cisaillement des parquets sur chapes est contrôlée au moyen de lamelles en chêne de 8 mm 
d’épaisseur, de 23 mm de largeur et de 100 mm de longueur, collées sur la chape. Les lamelles sont 
sollicitées dans le sens longitudinal et parallèlement au plan de collage. 

 L’adhérence par cisaillement est la force nécessaire pour provoquer la rupture par cisaillement, divisée 
par la surface collée.  

Le nombre de séries d’essais à réaliser est : 1 (par défaut) / 2 / *** séries. 

La valeur numérique à atteindre est : pas d’exigence (par défaut) / *** N/mm². 

 6. Dureté de surface 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 113/258  

La dureté de surface de la chape peut être déterminée in situ par différentes méthodes et est parfois 
contrôlée avant la pose d’un revêtement de sol ou après la mise en œuvre d’une couche d’égalisation.  

 La bibliographie en la matière fournit des données concernant différentes méthodes de mesure, dont 
certaines sont mentionnées ci-après. Cependant, il n’existe pas de critères uniformes : 

• La résistance à la rayure, déterminée à l’aide de l’appareil “OGI-Gerät”, c’est-à-dire une 
pointe en acier Widia, formant un angle de 60°, chargée de 3 kg et tirée sur la surface 

• La largeur de la rayure, déterminée au moyen du scléromètre de Martens (voir [NIT 146]) 
• L’essai à la rayure avec la pointe traçante sous une charge de 3 kg 
• La pénétration d’une bille de 10 mm de diamètre avec le scléromètre de Baumann 
• La pénétration d’une bille de 10 mm de diamètre sous une charge statique de 500 N. 

L’essai à réaliser est le suivant : résistance à la rayure (par défaut) / scléromètre de Martens / pointe 
traçante / scléromètre de Bauma / pénétration sous charge statique de 500 N. 

 Le cahier spécial des charges précise le nombre de séries d’essais à réaliser et fixe la valeur 
numérique à atteindre. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NIT 189, Les chapes pour couvre-sols. 1ère partie : Matériaux - Performances - Réception.] 
[NIT 193, Les chapes. 2e partie: Mise en oeuvre.] 
[NBN EN 1052-3/A1, Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 3: Détermination de la résistance 
initiale au cisaillement] 
[NBN EN 12004-2, Colles à carrelage - Partie 2 : Méthodes d'essai] 
[NBN B 14-210, Essais des mortiers - Adhérence par arrachement] 
[DIN 18560 série, Floor screeds in building construction] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- code de mesurage: 
Pour l'ensemble du test visé, distinction faite suivant le type. Toutes sujétions comprises. 

- nature du marché: 
PG 

AIDE 
Les méthodes d’essais 3. Résistance au poinçonnement dynamique (‘screed tester’) et 4. Cohésion de 
surface sont très couramment prescrites et réalisées. 

Les méthodes d’essais 5. Adhérence par cisaillement et 6. Dureté de surface sont rarement réalisées 
et offrent très peu d’expérience en Belgique. Elles ne sont dès lors normalement pas à prévoir, sauf 
situation particulière. 

Les méthodes d’essai du point 5. Adhérence par cisaillement permettent de comparer les résultats 
obtenus. Néanmoins, des critères n’ont à l’heure actuelle pas encore été définis en Belgique. 

La conservation des dalles de chantier à une température inférieure à la valeur normalisée (celle 
appliquée pour les dalles témoins de contrôle) entraîne des résistances mécaniques plus faibles au 
même âge. Les résultats d’essais réalisés sur des éprouvettes de mortier conservées à une 
température inférieure à la valeur normalisée peuvent être comparés à ceux obtenus sur éprouvettes 
conservées à la température normalisée, si l’on réduit l’âge réel des éprouvettes, en se basant sur des 
formules expérimentales. Cet âge réduit est appelé “âge fictif”. 

03.41.6c Déterminations de l'adhérence des couches de peintures CCTB 01.02 
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03.41.6d Contrôles de la planéité des ouvrages CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article vise le contrôle de la planéité d’ouvrages. 

La planéité est la caractéristique d’une surface ne présentant ni aspérité, ni inégalité, ni courbure en 
aucun de ses points. Elle est indépendante de la pente et du niveau de la surface considérée. Le choix 
de la tolérance de planéité d’une surface dépend de l’utilisation envisagée. 

Le contrôle est réalisé au droit des ouvrages indiqués par le donneur d’ordre. La vérification de la 
planéité avant travaux ultérieurs (parachèvement par exemple) fait en général partie des règles de l’art 
associées à ces travaux et n’est pas visée par le présent article sauf mention contraire. 

 Le travail comprend notamment : 

-          La mesure ; 

-          Le rapport d’essai.  

- Localisation 
Le contrôle est réalisé au droit des ouvrages suivants : structures en béton / maçonneries / chapes / 
sols industriels à base de ciment / revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques / revêtements 
de sol intérieurs en pierre naturelle / revêtements de sol en bois / planchers surélevés / plafonds 
suspendus / cloisons légères / enduits intérieurs / enduits extérieurs / enduits sur isolation extérieure / 
ETICS avec revêtements durs / carrelages muraux / revêtements de façade en bois et en panneaux à 
base de bois 

Voir plans et métrés détaillés 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le contrôle est réalisé selon la méthode de mesure décrite dans la norme [NBN ISO 7976-1] . Son 
application à différents types d’ouvrages et surfaces de diverses natures est décrite dans diverses 
normes et Notes d’Information Technique (NIT). Ces documents auxquels fait référence cet article 
expriment les critères à atteindre. 

On utilise des règles (ou lattes) droites, rigides, de longueur bien définie et présentant, aux extrémités, 
des taquets résistant à l’usure (carrés ou cylindriques, de 20 à 40 mm de côté ou de diamètre) d’une 
épaisseur égale à la tolérance admise. Un troisième taquet mobile de même dimension et d’une 
épaisseur égale à deux fois la tolérance doit être disponible. 

 Liste non exhaustive : 

• Structures en béton, exécutées conformément à la norme [NBN EN 13670] et son annexe 
nationale [NBN B 15-400], contrôlées sous la latte de 0,2 m et de 2 m ;  

• Maçonneries, exécutées conformément à la norme [NBN EN 1996-2 ANB], contrôlées sous la 
latte de 0,2 m et de 2 m ; 

• Chapes, contrôlées sous la latte de 1 m et de 2 m conformément à la [NIT 189]  ; 
• Sols industriels à base de ciment, contrôlés sous la latte de 2 m conformément à la [NIT 

267]  ; 
• Revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques, contrôlés sous la latte de 2 m, 

conformément à la [NIT 237] et à la [NIT 272] ; 
• Revêtements de sol intérieurs en pierre naturelle, contrôlés sous la latte de 2 m 

conformément à la [NIT 213] ; 
• Revêtements de sol en bois, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m conformément à 

la [NIT 269] ; 
• Planchers surélevés, contrôlés sous la latte de 1 m et de 2 m, conformément à la [NIT 230] ; 
• Plafonds suspendus, contrôlés sous la latte de 2 m, conformément à la [NIT 232] ; 
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• Cloisons légères, contrôlées sous la latte de 2 m, conformément à la [NIT 233] ; 
• Enduits intérieurs, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m, conformément à la [NIT 199] ; 
• Enduits extérieurs, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m, conformément à la [NIT 209] ; 
• Enduits sur isolation extérieure, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m, conformément à 

la [NIT 257] ; 
• ETICS avec revêtements durs, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m, conformément 

au [CSTC Dossier (2015/4.15)] du CSTC ‘ETICS avec revêtements durs. Partie 2 Mise en 
œuvre’ ; 

• Carrelages muraux, contrôlés sous la latte de 0,2 m et de 2 m, conformément à la [NIT 227] ; 
• Revêtements de façade en bois et en panneaux à base de bois, contrôlés sous la latte de 0,2 

m et de 2 m, conformément à la [NIT 243]. 

Pour chaque détermination requise par le donneur d’ordre, un rapport est rédigé et transmis à la 
direction de chantier. Il comprend le descriptif, la localisation et les résultats. 

Le donneur d’ordre peut exiger la réalisation du contrôle par l’entreprise en charge des travaux ou par 
un organisme indépendant, par exemple un laboratoire de contrôle. 

Le contrôle est réalisé par : l'entreprise en charge des travaux (par défaut) / un organisme indépendant 
/ ***. 

 

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN 13670, Exécution des structures en béton] 
[NBN B 15-400, Exécution des structures en béton - Supplément national à la NBN EN 13670:2010] 
[NBN EN 1996-2 ANB, Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 2 : Conception, 
choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries - Annexe nationale] 
[NIT 189, Les chapes pour couvre-sols. 1ère partie : Matériaux - Performances - Réception.] 
[NIT 267, Sols intérieurs en béton (révision de la NIT 204)] 
[NIT 237, Revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques (remplace la NIT 137 pour les 
travaux de carrelage en céramique).] 
[NIT 213, Les revêtements de sol intérieurs en pierre naturelle (remplace la NIT 137 pour les travaux 
de dallage en pierre naturelle).] 
[NIT 230, Les planchers surélevés] 
[NIT 232, Les plafonds suspendus.] 
[NIT 233, Les cloisons légères.] 
[NIT 199, Les enduits intérieurs. 1ère partie.] 
[NIT 209, Les enduits extérieurs (partiellement remplacée par la NIT 257).] 
[NIT 257, Enduits sur isolation extérieure (ETICS) (remplace partiellement la NIT 209)] 
[NIT 227, Carrelages muraux.] 
[NIT 243, Les revêtements de façade en bois et en panneaux à base de bois.] 
[NIT 269, Revêtements de sol en bois : planchers, parquets et revêtements de sol à placage. Partie 1 
: matériaux, terminologie et exigences.] 
[NIT 272, Revêtements de sol en bois : planchers, parquets et revêtements de sol à placage. Partie 2 
: mise en oeuvre.] 

 

  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- code de mesurage: 
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Pour les ouvrages à soumettre à contrôle spécifique indiqués par le donneur d’ordre au présent 
article.  Distinction faite suivant le type de contrôle à réaliser.  

Non compris les contrôles requis pour la vérification suivant les règles de l’art des supports avant 
travaux ultérieurs, qui sont eux à comprendre dans le prix unitaire des travaux de finition 
correspondants. 

- nature du marché: 
PG 

03.41.7 Mesures de l'aspect CCTB 01.02 
03.41.7a Mesures de la couleur (colorimétrie) CCTB 01.02 
03.41.7b Mesures de la brillance CCTB 01.02 

03.41.8 Mesures sanitaires CCTB 01.02 
03.41.8a Mesures de la qualité de l'air CCTB 01.02 

03.42 Autres mesures in-situ CCTB 01.02 
03.42.1 Mesures sur peintures CCTB 01.02 
03.42.1a Mesures des épaisseurs du feuil sec (peintures) CCTB 01.02 
03.42.1b Mesures de l'adhérence de la couche primaire et des anciennes couches 
de peintures CCTB 01.02 

03.42.2 Contrôles des installations techniques 
03.42.2a Certification CertIBEau CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit de l’établissement du/des certificat(s) CertIBEau par un certificateur agréé attestant que les 
installations de distribution d’eau et d’égouttage sont conformes et ce, dès que lesdites installations 
sont terminées et fonctionnelles. 

Le travail comprend notamment : 

• la préparation des installations et des documents requis avant la certification ; 
• la/les visites de certification ; 
• la remise au maître de l’ouvrage du/des certificat(s) CertIBEau. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L’entrepreneur fait appel à un certificateur agréé par la SPGE conformément au [Code de l’eau] pour 
certifier que les installations soient conformes à la [NBN EN 1717] et aux [CODE 2005-03-03] et [CODE 
2004-05-27] (parties réglementaires et décrétales) afin d' être raccordées au réseau d’eau public. 

Le nombre de certificats à établir est de 1 (par défaut) / ***. 

Détail des parties de bâtiment concernées par chaque certificat : l’ensemble du bâtiment (par défaut) / 
les parties communes / chaque logement / ***. 

Le régime d’assainissement concerné par le chantier : collectif / collectif hors zone urbanisable / 
autonome / transitoire. 

La compagnie distributrice concerné par le présent chantier : *** 
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Les frais liés à la certification et à la récolte des données nécessaires sont entièrement à charge de 
l’entrepreneur. 

Dans le cas d’une non-conformité, due à une mise en œuvre erronée ou d’une faute de conception 
(pour autant que la conception soit à charge de l’entrepreneur), les coûts consécutifs à d’éventuels 
changements imposés par rapport aux prescriptions réglementaires et ceux engendrés par le ou les 
passages supplémentaires du certificateur, sont entièrement à charge de l’entrepreneur. 

Avant la remise de son offre, l’entrepreneur se tient au courant des exigences liées au certificat 
CertIBEau. 

Il est à noter que l’entrepreneur ne pourra être tenu responsable des conséquences d’une non-
conformité si cette dernière est issue d’une modification des prescriptions CertIBEau et/ou de la 
compagnie publique de distribution d’eau postérieure à sa soumission. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[DRW 2019-02-28, Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de 
l'Eau, et instaurant une certification " Eau " des immeubles bâtis, dénommée " CertIBEau "] 

[AGW 2019-07-18, Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre II du 
Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en vue de mettre en oeuvre le régime du 
CertIBEau, et diverses dispositions relatives au règlement général d'assainissement] 

[CODE 2005-03-03, Code de l'environnement. - Livre 2 : Code de l'Eau coordonné. - Partie 
réglementaire.] et [CODE 2004-05-27, Code de l'Environnement - Livre 2 : Code de l'Eau. - Partie 
décrétale.] 

[NBN EN 1717, Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et 
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour] 

Prescriptions technique du [Répertoire Belgaqua, Belgaqua - Répertoire des appareils conformes et 
protections agréés + Prescriptions techniques relatives aux installations intérieures]  

Certification CertIBEau : https://www.certibeau.be 

[PASH, Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique] 

Les prescriptions de la compagnie distributrice d’eau publique 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / - 

(Soit par défaut) 
1. fft 
(Soit) 
2. - 

- code de mesurage: 
Pour l’ensemble (par défaut) / Compris dans la pose 

(Soit par défaut) 
1. Pour l’ensemble 
(Soit) 
2. Compris dans la pose de l’installation 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / PM 

(Soit par défaut) 
1. QF 

http://www.certibeau.be/
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(Soit) 
2. PM 

AIDE 
Tout nouveau raccordement à l'eau issue de la distribution publique entraîne obligatoirement la visite 
d'un certificateur agréé afin de réaliser ledit certificat. Ce certificat permet d'assurer que les installations 
soient bien conformes. 

Liens et documents utiles : https://www.certibeau.be/fr/liens-et-documents-utiles 

Les cas dispensés d’un certificat CertIBEau ainsi que le nombre de certificats à émettre sont définis 
dans le [CODE 2005-03-03] et [CODE 2004-05-27] (parties réglementaires et décrétales), le [DRW 
2019-02-28], l’[AGW 2019-07-18] ainsi que la [CMRW 2021-10-30].  En cas d’incertitude sur une 
éventuelle dispense ou sur le nombre et la portée des certificats à fournir, le maître de l’ouvrage et 
l’auteur de projets peuvent interroger le support CertIBEau :  

Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) – info.certibeau@spge.be – 0800/11.250 

03.42.2b Réception des installations électriques 

03.43 Mesures en laboratoires CCTB 01.02 
03.5 - CCTB 01.02 
03.6 - CCTB 01.02 
03.7 - CCTB 01.02 
03.8 Essais et études - rénovation CCTB 01.02 
03.81 Relevés sur l'ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
03.81.1 Relevés de terrains CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 04.31 Voies d'accès provisoires 

03.81.2 Relevés de l'ensemble ou parties d'édifices (architecte) CCTB 
01.02 
03.81.2a Levés topographiques (plans d'implantation) CCTB 01.02 
03.81.2b Levés 2D (plans / élévations / coupes) CCTB 01.02 
03.81.2c Levés 3D (levés à stations totales) CCTB 01.02 

03.81.3 Relevés de détails CCTB 01.02 
03.81.3a Orthophotoplans (photos redressées) CCTB 01.02 
03.81.3b Relevés tachéométriques (théodolite) CCTB 01.02 
03.81.3c Scanners laser 3D CCTB 01.02 
03.81.3d Relevés photogrammétriques CCTB 01.02 

03.81.4 Moulages CCTB 01.02 
03.81.4a Moulages au plâtre CCTB 01.02 

http://https/www.certibeau.be/fr/liens-et-documents-utiles
mailto:info.certibeau@spge.be
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03.81.4b Moulages au silicone CCTB 01.02 

03.81.5 Calepinages 
03.82 Études sur l'ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
03.82.1 Études de sols CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 04.4 Mesures de protection 

03.82.2 Études historiques / archéologiques CCTB 01.02 
03.82.2a Études historiques générales (hist / arch) CCTB 01.02 
03.82.2b Études historiques des structures portantes (bureaux d'études) CCTB 
01.02 
03.82.2c Études archéologiques (archéo / hist) CCTB 01.02 

03.82.3 Études de la stabilité CCTB 01.02 
03.82.3a Inspections visuelles des structures portantes d'édifices (bureaux d'études) 
CCTB 01.02 
03.82.3b Audits structurels globaux d'édifices (bureaux d'études) CCTB 01.02 
03.82.3c Calculs particuliers de stabilité (entreprises ou bureaux d'études) CCTB 
01.02 
03.82.3d Études des déformations > relevés de détails CCTB 01.02 

03.82.4 Études d'identifications CCTB 01.02 
03.82.4a Identifications visuelles des matériaux de façade (arch / spécial) CCTB 
01.02 
03.82.4b Identifications visuelles d'essences de bois (arch / spécial) CCTB 01.02 
03.82.4c Études technico-historiques sur matériaux en archives (arch / hist) CCTB 
01.02 

03.82.5 Inspections visuelles (altérations) CCTB 01.02 
03.82.5a Inspections visuelles et reportages des altérations des matériaux pierreux 
(pierres / briques / mortiers) CCTB 01.02 
03.82.5b Inspections visuelles et reportages des altérations d'enduits CCTB 01.02 
03.82.5c Inspections visuelles et reportages des altérations de badigeons et 
peintures CCTB 01.02 
03.82.5d Inspections visuelles et reportages des altérations de structures en béton 
CCTB 01.04 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Matériau 
[NIT 231] § 3.2.1 
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- Exécution 
[NIT 231] § 3.2.1 

03.82.5e Inspections visuelles et reportages des altérations de structures 
métalliques CCTB 01.02 
03.82.5f Inspections visuelles et reportages des altérations de structures en bois 
CCTB 01.02 

03.82.6 Études de contaminations / pollutions / pathologies CCTB 01.02 
03.82.6a Inventaires complets amiante CCTB 01.02 
03.82.6b Inventaires PCB CCTB 01.02 
03.82.6c Diagnostics qualité de l'air CCTB 01.02 
03.82.6d Diagnostics humidité CCTB 01.02 
03.82.6e Diagnostics sanitaires bois CCTB 01.02 

03.83 Sondages sur l'ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
03.83.1 Sondages destructifs CCTB 01.02 
03.83.1a Sondages en recherche par démontages/démolitions localisées CCTB 
01.02 
03.83.1b Examens par carottages CCTB 01.02 

03.83.2 Sondages peu ou pas destructifs CCTB 01.04 
03.83.2a Sondages au marteau (bétons / enduits / bois) CCTB 01.02 
03.83.2b Traçages de réseaux d'égouttage par ajout de pigments fluorescents CCTB 
01.02 
03.83.2c Examens endoscopiques CCTB 01.02 
03.83.2d Inspections par caméras CCTB 01.02 
03.83.2e Sondages au radar CCTB 01.02 
03.83.2f Sondages par ultrasons CCTB 01.02 
03.83.2g Sondages par résistivités électriques CCTB 01.02 
03.83.2h Sondages par radiographies et gammagraphies CCTB 01.02 
03.83.2i Sondages magnétiques (pachomètres) CCTB 01.02 
03.83.2j Sondages potentiométriques CCTB 01.02 
03.83.2k Sondages thermographiques CCTB 01.02 

03.84 Mesures sur l'ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
03.84.1 Mesures générales CCTB 01.02 
03.84.1a Mesures de l'humidité 
03.84.1b Mesures acoustiques 
03.84.1c Mesure de la qualité 
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03.84.1d Mesure d'aspect 
03.84.1e Mesures sanitaires 

03.84.2 Mesures de contaminations / polluants / pathologies CCTB 
01.02 
03.84.2a Diagnostics rapides de la présence de sels dans les matériaux de 
construction CCTB 01.02 

03.84.3 Mesures des propriétés mécaniques CCTB 01.02 
03.84.3a Mesure des contraintes à l'aide d'un vérin plat CCTB 01.02 
03.84.3b Mesure des déformations à l'aide de 2 vérins plats CCTB 01.02 

03.84.4 Mesures à long terme (monitoring) CCTB 01.02 
03.84.4a Suivis du mouvement des fissures (bandes-témoins, verniers ou 
extensomètres) CCTB 01.02 
03.84.4b Suivis de la variation de distance entre 2 points (mesures de convergence - 
fil invar) CCTB 01.02 
03.84.4c Suivis de la verticalité et/ou de l'horizontalité de structures CCTB 01.02 
03.84.4d Suivis des déformations (jauges de contrainte, extensomètres mécaniques 
ou électroniques) CCTB 01.02 
03.84.4e Suivis du niveau de nappes phréatiques (piézomètres à tube, piézomètres 
pneumatiques ou électriques) CCTB 01.02 
03.84.4f Suivis des températures de surfaces et/ou ambiantes CCTB 01.02 
03.84.4g Suivis des caractéristiques hygrothermiques du climat ambiant CCTB 
01.02 

03.85 Essais sur l'ensemble ou parties d'édifices CCTB 01.02 
03.85.1 Essais préalables en façade CCTB 01.02 
03.85.1a Essais préalables de nettoyage CCTB 01.02 
03.85.1b Essais préalables de traitement d'hydrofugation CCTB 01.02 
03.85.1c Essais préalables de traitement anti-graffiti CCTB 01.02 
03.85.1d Essais préalables de traitement de consolidation CCTB 01.02 

03.85.2 Essais de résistance mécanique CCTB 01.02 
03.85.2a Essais de mise en charge (statiques) CCTB 01.02 
03.85.2b Essais de mise en vibration (dynamiques) CCTB 01.02 
03.85.2c Essais de traction sur tirants CCTB 01.02 

03.85.3 Essais d'étanchéité CCTB 01.02 
03.85.3a Contrôles de l'étanchéité à l'eau des réseaux d'égouttage CCTB 01.02 

03.86 Essais / analyses in-situ sur les matériaux CCTB 01.02 
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03.86.1 Essais généraux in-situ CCTB 01.02 
03.86.1a Examens au scléromètre (dureté de surface) CCTB 01.02 
03.86.1b Mesures du gradient de dureté CCTB 01.02 
03.86.1c Mesures de la cohésion superficielle par traction directe CCTB 01.02 
03.86.1d Essais rapides à base de bandelettes chimiques CCTB 01.02 

03.86.2 Essais in-situ sur maçonnerie CCTB 01.02 
03.86.3 Essais in-situ sur béton CCTB 01.02 
03.86.3a Examens des profondeurs de carbonatation sur carottes (phénolphtaléine) 
CCTB 01.02 
03.86.3b Localisations des armatures et déterminations des enrobages par 
sondages au pachomètre CCTB 01.02 
03.86.3c Examens de l'homogénéité du béton aux ultrasons CCTB 01.02 
03.86.3d Examens de l'état de corrosion des armatures par mapping 
potentiométrique CCTB 01.02 
03.86.3e Essais de résistance en compression 
03.86.3f Examen pétrographique du béton 
03.86.3g Détermination de la vitesse de réaction alcali-granulats 
03.86.3h Détermination de la teneur en chlorures du béton 
03.86.3i Détermination de la teneur en sulfates du béton 
03.86.3j Détermination de la masse volumique du béton 
03.86.3k Détermination de la porosité du béton 

03.86.4 Essais in-situ sur métal CCTB 01.02 
03.86.4a Mesures des épaisseurs d'acier (ultrasons, magnétoscopie) CCTB 01.02 
03.86.4b Contrôles des soudures (ultrasons, magnétoscopie) CCTB 01.02 

03.86.5 Essais in-situ sur bois CCTB 01.02 
03.86.5a Sondages et évaluations des altérations par forages CCTB 01.02 
03.86.5b Sondages et évaluations des altérations par essais de pénétration (pistolet 
à aiguille) CCTB 01.02 
03.86.5c Sondages au marteau CCTB 01.02 

03.86.6 Essais in-situ sur enduits CCTB 01.02 
03.86.6a Sondages au marteau CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 03.83.2a Sondages au marteau (bétons / enduits / bois) 

03.86.7 Essais in-situ sur peintures et traitements CCTB 01.02 
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03.86.7a Mesures et caractérisations visuelles de couches picturales (grattage au 
scalpel) CCTB 01.02 
03.86.7b Mesures des épaisseurs de peintures et traitements (jauge de contrôle de 
peinture P.I.G.) CCTB 01.02 
03.86.7c Mesures de l'adhérence des couches primaires et des anciennes couches 
de peintures CCTB 01.02 

03.87 Essais / analyses en laboratoire sur les matériaux CCTB 
01.02 
03.87.1 Essais et mesures en laboratoire sur matériaux prélevés des 
ouvrages CCTB 01.02 
03.87.1a Analyses de matériaux pierreux (macroscopiques et/ou microscopiques) 
CCTB 01.02 
03.87.1b Analyses de matériaux métalliques (macroscopiques et/ou microscopiques) 
CCTB 01.02 
03.87.1c Analyses de béton CCTB 01.02 
03.87.1d Analyses de bois (caractéristiques essence / âge / pathologie) CCTB 01.04 
03.87.1e Analyses de mortiers et enduits CCTB 01.02 
03.87.1f Analyses de badigeons, peintures et traitements CCTB 01.02 

03.87.2 Essais et mesures en laboratoire sur contaminations / polluants 
/ pathologies prélevés des ouvrages CCTB 01.02 
03.87.2a Analyses et dosages d'amiante CCTB 01.02 
03.87.2b Analyses et dosages des sels CCTB 01.02 
03.87.2c Analyses de plomb CCTB 01.02 
03.87.2d Analyses de pourritures CCTB 01.02 
03.87.2e Analyses de bactéries CCTB 01.02 
03.87.2f Analyses de composés organiques volatils (COV) CCTB 01.02 
03.87.2g Analyses de radon CCTB 01.02 

04 Préparation et aménagement de chantier CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux préparatoires en ce qui concerne l'aménagement du chantier comprennent les mesures 
administratives et d'organisation ainsi que les moyens techniques afin de permettre la réalisation des 
travaux selon les dispositions reprises dans les documents du marché et ce, en fonction de l'ampleur 
du marché, du degré de difficulté et des exigences en matière de sécurité et d'hygiène. Tous les 
équipements de travail, tels que le matériel, l'énergie, l'eau, les moyens de communication, le 
transport, etc. ainsi que les raccordements (provisoires) aux installations d'utilité publique, les permis, 
paiements ou cautions nécessaires, pour la réalisation de l'entreprise sont également compris. Ceci 
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vaut également pour les aspects particuliers de l'aménagement du chantier, sauf si les documents du 
marché prévoient explicitement un poste séparé pour certains de ces articles.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'aménagement et l'organisation du chantier se font avant le commencement des travaux et 
entièrement aux frais de l'entrepreneur. Si le cahier spécial des charges n'impose pas de 
prescriptions particulières à ce sujet, la planification concrète en est laissée à l'initiative et à la 
responsabilité de l'entrepreneur. Une proposition d'aménagement peut toujours être soumise pour 
approbation au maître de l’ouvrage. L'adjudicataire est tenu d'avertir l'Administration du 
commencement des travaux au moins 24 heures à l'avance.    

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Les obligations de l'entrepreneur sont stipulées dans les clauses administratives ainsi que dans les 
spécifications générales et techniques reprises au cahier spécial des charges. L'entrepreneur doit se 
rendre préalablement sur place pour se rendre compte de la situation et pour évaluer correctement 
l'état du terrain à bâtir et de tous les éléments qui peuvent perturber la bonne exécution de 
l'entreprise. 

04.1 Installation de chantier 
04.2 Préparations du site CCTB 01.02 
04.21 Zones de chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit de tous les moyens matériels et des prestations à effectuer afin de visualiser les limites des 
constructions et de permettre le contrôle par un délégué de l'administration communale, l'architecte 
et/ou le maître de l'ouvrage. Lorsque l'entrepreneur constate des anomalies sur le terrain, il consulte 
le permis de bâtir attribué et il avertit immédiatement l'architecte et le maître de l'ouvrage. Ceux-ci 
approuvent le piquetage et consignent leur accord dans le journal des travaux, après quoi les travaux 
de fondation peuvent commencer. Le piquetage des ouvrages de construction sur le terrain se fait 
entre autres à l'aide de lattes de profil et de repères de niveau. Les repères de niveau servant à 
indiquer le niveau fini du sol sont appliqués de manière indélébile le plus rapidement possible et ce en 
concertation avec l'architecte. Le niveau 0.00 correspond au niveau du sol fini du rez-de-chaussée ou 
selon les indications sur les plans. En principe, le niveau 0.00 doit toujours être prévu à au moins 20 
cm au-dessus de l'axe de la route, sauf mention contraire explicite sur les plans ou indication 
différente sur place. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
Les normes de référence sont :  

[NBN ISO 4463-1]; [NBN ISO 4463-2]; [NBN ISO 4463-3] 

[NBN ISO 7077] 

[NBN ISO 7078]    

[NBN ISO 344 série] 

[ISO 1803] 

[ISO 17123-1]  Tomes 1 à 8 

04.21.1 Délimitations de la zone de chantier CCTB 01.02 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 125/258  

04.21.1a Délimitations de la zone de chantier - bornes / repères 

04.21.2 Dégagements et nettoyages de la zone CCTB 01.02 
04.21.3 Implantations des constructions CCTB 01.04 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCE NORMES EUROPEENNES : 
[NBN ISO 4463-1][NBN ISO 4463-2][NBN ISO 4463-3][NBN ISO 7077][NBN ISO 7078][NBN ISO 344 
série] 

04.21.3a Implantations des constructions - chaises CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.21.3b Implantations des constructions - repères de niveaux CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.21.3c Implantations des constructions - gabarits CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.22 Défrichements / abattages / essouchements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Après l'habituel état des lieux et la protection des plantations à conserver, toute la végétation 
superflue (arbres, buissons, fourrés, …) est évacuée du terrain de construction. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les arbres et buissons à conserver sont protégés selon l'article 04.41.4 Protections des plantations, 
engazonnements et pièces d'eau (et les articles sous-jacents) Sauf disposition contraire dans le 
cahier spécial des charges, l'entrepreneur peut disposer librement des arbres et plantations enlevés. 
La végétation est évacuée du chantier. Il est interdit de les brûler ou de les enfouir sur le terrain à 
bâtir. 

04.22.1 Défrichements de buissons et arbustes CCTB 01.02 
04.22.1a Défrichements de buissons et d'arbustes racines comprises CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Les déterminations des défrichements des végétations sont indiquées sur plan pour les éléments à 
enlever (par défaut) / indiquées sur plan pour les éléments à conserver / en périphérie des 
constructions / sur l'ensemble du terrain. 
(soit par défaut) 
Indiqués sur le plan pour les éléments à enlever : Les buissons et arbustes à enlever sont indiqués 
sur le plan. 
(soit) 
Indiquées sur plan pour les éléments à conserver : Toutes les plantations indiquées sur les plans sont 
conservées et les autres sont enlevées. 
(soit) 
En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 
(soit)  
Sur l'ensemble du terrain. 

Les buissons et arbustes / haies seront enlevés avec leurs racines. Les trous ainsi réalisés ne seront 
pas comblés. 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 

04.22.1b Défrichements de buissons et d'arbustes avec comblements des trous 
CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Les déterminations des défrichements des végétations sont indiquées sur plan pour les éléments à 
enlever (par défaut) / indiquées sur plan pour les éléments à conserver / en périphérie des 
constructions / sur l'ensemble du terrain. 
(soit par défaut) 
Indiqués sur le plan pour les éléments à enlever : Les buissons et arbustes à enlever sont indiqués 
sur le plan. 
(soit) 
Indiquées sur plan pour les éléments à conserver : Toutes les plantations indiquées sur les plans sont 
conservées et les autres sont enlevées. 
(soit) 
En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 
(soit) 
Sur l'ensemble du terrain. 

Les buissons et arbustes / haies sont enlevés avec leurs racines. Les trous ainsi réalisés sont 
comblés de terre provenant des fouilles (par défaut) / sable ou terre sablonneuse apportée / terre 
arable apportée / *** 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 

04.22.2 Abattage d'arbres CCTB 01.02 
04.22.2a Abattages d'arbres sans essouchements CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Les déterminations des abattages d'arbres sont indiquées sur plan pour les éléments à enlever (par 
défaut) / suivant inventaire/ en périphérie des constructions / sur l'ensemble du terrain. 

(soit par défaut) 

Indiqués sur le plan pour les éléments à enlever : Les buissons et arbustes à enlever sont indiqués 
sur le plan. 

(soit) 

Suivant inventaire : Tous les arbres sur le terrain, sauf ceux repris dans l'inventaire des arbres à 
conserver tel qu'établi en concertation avec l'Administration et/ou les autorités communales 

(soit) 

En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 
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(soit) 

Sur l'ensemble du terrain. 

Les arbres à enlevés sont éliminés jusqu'à 10 cm au-dessus du sol. L'évacuation de la souche et des 
racines se fait au cours des travaux de terrassement sans supplément de prix. 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / p 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / / quantité nette, indépendamment du diamètre des arbres. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / QF 

04.22.2b Abattages d'arbres avec essouchements sans comblements des trous 
04.22.2c Abattages d'arbres avec essouchements et comblements des trous CCTB 
01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Les déterminations des abattages d'arbres sont indiquées sur plan pour les éléments à enlever (par 
défaut) / suivant inventaire/ en périphérie des constructions / sur l'ensemble du terrain. 

(soit par défaut) 

Indiqués sur le plan pour les éléments à enlever : Les buissons et arbustes à enlever sont indiqués 
sur le plan. 

(soit) 

Suivant inventaire : Tous les arbres sur le terrain, sauf ceux repris dans l'inventaire des arbres à 
conserver tel qu'établi en concertation avec l'Administration et/ou les autorités communales 

(soit) 

En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 

(soit) 

Sur l'ensemble du terrain. 

Les arbres à enlevés sont éliminés jusqu'à et y compris la souche et les racines.  Les trous ainsi 
réalisés sont comblés de terre provenant des fouilles (par défaut) / sable ou terre sablonneuse 
apportée / terre arable apportée / *** 

MESURAGE 
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Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / p 

- code de mesurage: 
tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / / quantité nette, indépendamment du diamètre des arbres. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / QF 

04.22.3 Essouchements CCTB 01.02 
04.22.3a Essouchements sans comblements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
 Le travail consiste à enlever les souches indiquées. Les trous ainsi réalisés ne sont pas comblés. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Les déterminations des essouchements sont en périphérie des constructions (par défaut) / sur 
l'ensemble du terrain. 

(soit par défaut)p 

En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 

(soit) 
Sur l'ensemble du terrain. 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / p   

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / / quantité nette, indépendamment du diamètre des souches. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / QF 

04.22.3b Essouchements avec comblements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le travail consiste à enlever les souches indiquées et les trous ainsi réalisés sont comblés  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Les déterminations des essouchements sont en périphérie des constructions (par défaut) / sur 
l'ensemble du terrain. 

(soit par défaut) 

En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 

(soit) 

Sur l'ensemble du terrain. 

Les trous réalisés par l'enlèvements des souches sont comblés de terre provenant des fouilles (par 
défaut) / de sable ou terre sablonneuse apportée / de terre arable  apportée / *** 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / p 

- code de mesurage: 
tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise / / 
quantité nette, indépendamment du diamètre des souches. 

- nature du marché: 
PM/PG/QF 

04.22.3c Broyages des souches CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le travail comprend le broyage des souches. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 

Les déterminations des soches à broyer sont en périphérie des constructions (par défaut) / sur 
l'ensemble du terrain. 

(soit par défaut) 

En périphérie des constructions : Jusqu'à 10 (par défaut) / *** m autour des constructions à ériger. 

(soit) 

Sur l'ensemble du terrain. 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / p 
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- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / / quantité nette, indépendamment du diamètre des souches. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / QF 

04.23 Détournements provisoires des eaux de ruissellement CCTB 
01.02 
04.23.1 Fossés provisoires CCTB 01.02 
04.23.2 Égouts provisoires CCTB 01.02 
04.24 Déplacements d'équipements publics CCTB 01.02 
04.24.1 Déplacements de mobiliers et équipements urbains CCTB 01.02 
04.24.1a Déplacements de mobiliers et équipements urbains CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l ' entreprise et/ou dans les 
travaux respectifs dont ils font l ' objet. 

- nature du marché: 
PG 

04.24.2 Déplacements d'équipements de voiries CCTB 01.02 
04.24.2a Déplacements d'équipements de voiries CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l ' entreprise et/ou dans les 
travaux respectifs dont ils font l'objet. 

- nature du marché: 
PG 

04.24.3 Déplacements d'équipements particuliers CCTB 01.02 
04.24.3a Déplacements d'équipements particuliers CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 
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- code de mesurage: 
Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l ' entreprise et/ou dans les 
travaux respectifs dont ils font l'objet. 

- nature du marché: 
PG 

04.25 Déplacements provisoires d'impétrants 
04.25.1 Déplacements provisoires d'impétrants 
04.25.1a Déplacements provisoires - distribution d'eau 
04.25.1b Déplacements provisoires - distribution de gaz 
04.25.1c Déplacements provisoires - distribution électrique 
04.25.1d Déplacements provisoires - systèmes de télécommunication 

04.3 Voies d'accès, parkings et aires d'entreposage CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur réalise un accès facile, sûr et solide pour le chantier. Tous les frais que peuvent 
occasionner les travaux de terrassement et autres, sont entièrement à charge de l'entreprise. 
L'entrepreneur est supposé connaître le type de sol et l'état du terrain et bien se rendre compte de 
toutes les difficultés qu'il peut rencontrer à ce niveau. En effet, il ne peut invoquer aucun argument à 
ce sujet qui puisse justifier un retard d'exécution. A défaut d'emplacements de parking, un espace est 
réservé et aménagé afin de pouvoir servir de parking provisoire. Outre l'entretien de toutes les voiries 
provisoires ou existantes utilisées par lui ou ses sous-traitants, l'entrepreneur est également tenu de 
prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de maintenir les voies publiques en bon état de 
propreté. Tous les éventuels dégâts sont réparés aux frais de l'entrepreneur. 

Pour l’utilisation du bâtiment, il convient également de garantir un accès permanent praticable pour 
les véhicules des services d’incendie conformément à l’arrêté royal [AR 1994-07-07]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les empierrements provisoires sont aménagés selon les dispositions et dessins du cahier spécial des 
charges. 

04.31 Voies d'accès provisoires CCTB 01.02 
04.31.1 Voies d'accès provisoires destinées aux piétons CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les voies d’accès provisoires permettent aux piétons d'atteindre la baraque de chantier au sec et en 
toute sécurité. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
La surface est préalablement préparée en déblayant la couche superficielle et la boue. 

04.31.1a Empierrements provisoires destinés aux piétons CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Le chemin aura une largeur d'au moins 0,80 (par défaut) / *** m. 

A la fin des travaux, l’ouvrage est évacué et le terrain est rétabli dans son état original / deviendra la 
propriété du maître de l'ouvrage après la réception provisoire. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
L'empierrement se compose d'un revêtement de pierrailles en dolomite, calibre 0/16, épaisseur 15 
cm.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les terres déblayées sont évacuées en dehors du chantier (par défaut) / stockées sur site / *** . 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft  

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / *** 

04.31.1b Dalles de béton coulées sur place provisoires destinés aux piétons CCTB 
01.10 
04.31.1c Planchers en bois provisoires destinés aux piétons CCTB 01.10 
MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La voie d’accès provisoire se compose d'un plancher, épaisseur 4/4", cloué sur des poutres en bois.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le chemin a une largeur d'au moins 0,80 (par défaut) / *** m. 

A la fin des travaux, l’ouvrage est évacué et le terrain est rétabli dans son état original / deviend la 
propriété du maître de l'ouvrage après la réception provisoire. 

Les terres déblayées seront évacuées en dehors du chantier (par défaut) / stockées sur site / *** . 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) /PG 
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04.31.1d Dalles préfabriquées en béton provisoires destinées aux piétons CCTB 
01.10 
04.31.1e Tôles métalliques provisoires destinées aux piétons CCTB 01.10 

04.31.2 Voies d'accès provisoires carrossables CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les voies d’accès provisoires permettent toute circulation à destination et en provenance du chantier. 
Ce chemin est également mis à la disposition d'autres entrepreneurs occupés simultanément sur le 
chantier. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
La surface est préalablement préparée en déblayant la couche superficielle et la boue. 

04.31.2a Empierrements provisoires carrossables CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le chemin a une largeur d'au moins 3,00 (par défaut) / *** m. 

A la fin des travaux, le revêtement est évacué et le terrain est rétabli dans son état original / devient la 
propriété du maître de l'ouvrage après la réception provisoire. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Le revêtement est constitué de pierrailles de calibre 31,5/63 conformes à la [NBN EN 13242+A1]. Il 
est posé sur une toile de fibres synthétiques d'un poids minimal de 270 gr/m2. L'épaisseur de 
l'empierrement est à déterminer par l'entrepreneur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les terres déblayées sont évacuées en dehors du chantier (par défaut) / stockées sur site / *** . 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 

04.31.2b Dalles de béton coulées sur place provisoires carrossables CCTB 01.04 
04.31.2c Planchers en bois provisoires carrossables CCTB 01.02 
04.31.2d Dalles préfabriquées en béton provisoires carrossables CCTB 01.04 
04.31.2e Tôles métalliques provisoires carrossables CCTB 01.02 
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04.31.2f Asphalte provisoire carrossable CCTB 01.04 

04.31.3 Voies d'accès particulières CCTB 01.02 
04.31.3a Rampes CCTB 01.02 
04.31.3b Passerelles CCTB 01.02 

04.32 Parkings provisoires CCTB 01.02 
04.32.1 Parkings provisoires CCTB 01.04 
04.32.1a Empierrements pour parkings provisoires CCTB 01.04 
04.32.1b Dalles de béton coulées sur place provisoires destinées aux piétons CCTB 
01.04 
04.32.1c Planchers en bois pour parkings provisoires CCTB 01.02 
04.32.1d Dalles préfabriquées en béton pour parkings provisoires CCTB 01.02 
04.32.1e Tôles métalliques pour parkings provisoires CCTB 01.02 
04.32.1f Asphalte pour parkings provisoires CCTB 01.04 

04.33 Zones de stockage à ciel ouvert 
04.33.1 Zones d'entreposage à ciel ouvert CCTB 01.02 
04.33.1a Zones d'entreposage à ciel ouvert - empierrements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le chemin a une largeur d'au moins 3,00 (par défaut) / *** m. 

A la fin des travaux, le revêtement est évacué et le terrain est rétabli dans son état original / devient la 
propriété du maître de l'ouvrage après la réception provisoire. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Le revêtement est constitué de pierrailles de calibre 31,5/63 conformes à la [NBN EN 13242+A1]. Il 
est posé sur une toile de fibres synthétiques d'un poids minimal de 270 gr/m2. L'épaisseur de 
l'empierrement est à déterminer par l'entrepreneur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les terres déblayées sont évacuées en dehors du chantier (par défaut) / stockées sur site / ***. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** . 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 
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04.33.1b Zones d'entreposage à ciel ouvert - dalles de béton coulées sur place 
CCTB 01.04 
04.33.1c Zones d'entreposage à ciel ouvert - planchers en bois CCTB 01.04 
04.33.1d Zones d'entreposage à ciel ouvert - dalles préfabriquées en béton CCTB 
01.04 
04.33.1e Zones d'entreposage à ciel ouvert - tôles métalliques CCTB 01.04 
04.33.1f Zones d'entreposage à ciel ouvert - asphalte CCTB 01.04 

04.4 Mesures de protection CCTB 01.02 
04.41 Mesures de protection in situ intérieures / extérieures CCTB 
01.02 
04.41.1 Protections des ouvrages CCTB 01.02 
04.41.1a Protections des ouvrages existants CCTB 01.02 
04.41.1b Protections provisoires en toiture - bâches de protection 
04.41.1c Protections provisoires en toiture - étanchéité asphaltique sur couverture 
existante 
04.41.1d Protections provisoires en toiture - étanchéité asphaltique sur panneaux 
04.41.1e Protections provisoires en toiture - tôle autoportante 
04.41.1f Protections provisoires en toiture - toiture "parapluie" 
04.41.1g Protections des ouvrages neufs CCTB 01.02 
04.41.1h Travaux de stabilisation d'urgence CCTB 01.02 

04.41.2 Protections de mobiliers CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste concerne les états des lieux et les éventuelles protections du mobilier intérieur des locaux 
habitables qui restent occupés pendant l'exécution des travaux de rénovation. Sont compris dans 
cette entreprise : 

• Les états des lieux préalables du mobilier existant ..., 
• Le déplacement éventuel des meubles ..., 
• Le nettoyage quotidien des locaux où les travaux sont effectués, en prêtant une attention 

particulière aux nuisances de poussière, aux vitres brisées, et autres salissures, 
• La réparation des dégâts éventuels au mobilier existant. 

04.41.3 Protections des voiries et des équipements publics CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les voies publiques et les trottoirs doivent être protégés efficacement contre tout éventuel dommage. 
Ni matériaux ni déchets ne peuvent être déposés sur la voie publique ou gêner la circulation. A ce 
sujet et en ce qui concerne les travaux proprement dits, l'entrepreneur est tenu de respecter tous les 
règlements de police en vigueur. En cas de dommages éventuels, l'entrepreneur remet les voiries en 
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leur état initial avant la réception provisoire. Les frais inhérents aux éventuelles réparations qui 
s'imposent après la réception sont réclamés à l'entrepreneur. 

04.41.3a Protections des voiries et des équipements publics CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les voies publiques et les trottoirs doivent être protégés efficacement contre tout éventuel dommage. 
Ni matériaux ni déchets ne peuvent être déposés sur la voie publique ou gêner la circulation. A ce 
sujet et en ce qui concerne les travaux proprement dits, l'entrepreneur est tenu de respecter tous les 
règlements de police en vigueur. En cas de dommages éventuels, l'entrepreneur remet les voiries en 
leur état initial avant la réception provisoire. Les frais inhérents aux éventuelles réparations qui 
s'imposent après la réception sont réclamés à l'entrepreneur.   

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 

04.41.4 Protections des plantations, engazonnements et pièces d'eau 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur est tenu de protéger efficacement contre tout risque d'endommagement ou de 
destruction tou(te)s les plantations (arbres, buissons, haies, arbustes, …), engazonnements, pièces 
d’eau existant(e)s dont l'enlèvement n'est pas explicitement prévu. Seuls les éléments explicitement 
désignés seront enlevés.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les différents éléments sont protégés et cette protection est maintenue pendant toute la durée des 
travaux. Lorsque ceux-ci sont terminés, les moyens de protection sont enlevés et évacués en dehors 
du chantier. Les éléments qui ont tout de même été endommagés pendant la période de protection 
sont replantés aux frais de l'entrepreneur. Les nouveaux sujets sont de la même espèce et ont des 
dimensions identiques aux éléments endommagés. 

04.41.4a Protections des arbres CCTB 01.10 
MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La protection des arbres comporte au moins : une protection à claire-voie (par défaut) / des panneaux 
préfabriqués / *** 

(soit par défaut) 
Une protection à claire-voie en planches de bois, d'une épaisseur minimale de 2,5 cm, distantes de 
maximum 10 cm, soutenue aux angles par des chevrons, enfoncés sur 50 cm dans la terre. Le 
planchéiage à une hauteur minimale de 1,80 (par défaut) / *** m. La largeur de la protection est d'au 
moins 1,5 m supérieure au diamètre de la couronne. 
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(soit) 
Des panneaux préfabriqués en tubes d'acier auxquels un treillis galvanisé est fixé. La hauteur des 
panneaux est d'au moins 1,80 (par défaut) / *** m. La largeur des panneaux mesure au moins 0,50 m 
de plus que le diamètre de l'arbre. 
(soit) 
*** 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Voir également section MATERIAUX / Caractéristiques générales. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / pc 

- code de mesurage: 
Compris (par défaut) / Quantité nette 

(soit par défaut) 
Compris: Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de 
l'entreprise. 

(soit) 
Quantité nette à protéger, indépendamment du diamètre des arbres et buissons. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / QF 

 

04.41.4b Protections des haies et arbustes CCTB 01.10 
MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La protection des buissons et/ou haies se compose au moins de : *** 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / p/ m 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / quantité nette à protéger, indépendamment du diamètre des arbres et buissons / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / QF 

04.41.4c Protections des engazonnements CCTB 01.02 
04.41.4d Protections des berges CCTB 01.02 

04.41.5 Protections de l'environnement et préventions des nuisances 
CCTB 01.02 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 139/258  

04.41.5a Ordre et propreté CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur principal organise un chantier ordonné et propre, dont il assume régulièrement 
l'entretien pendant toute l'exécution des travaux. La propreté sur le chantier constitue la première 
mesure préventive en ce qui concerne la sécurité des personnes et la prévention des accidents de 
travail. Le présent article est d'application sur l'ensemble des travaux repris dans ce descriptif. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Déblaiement et nettoyage réguliers du chantier 
Jusqu'à la réception provisoire, l'entrepreneur est responsable 

• Du nettoyage hebdomadaire du chantier et des baraques de chantier, 
• De l'évacuation régulière du chantier de tous les matériaux non utilisés et des déchets 

provenant des travaux effectués par lui et/ou ses sous-traitants, 
• Des mesures à prendre afin de maintenir en état de propreté les voies d'accès au chantier 

(voiries, égouts); toutes les garanties imposées par les autorités communales en ce qui 
concerne le domaine public sont à charge de l'entrepreneur.   

 Nettoyage général avant la réception provisoire 
À la fin des travaux et avant de pouvoir procéder à la réception provisoire des travaux, l'entrepreneur 
est tenu d'effectuer un grand nettoyage de l'ensemble du chantier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
bâtiments qu'il a construits, équipés ou utilisés pendant la durée des travaux, qu'ils aient été salis par 
lui ou par ses sous-traitants. Ce grand nettoyage comprend entre autres le lavage des châssis et 
vitrages, des portes, des sols, des tablettes de fenêtres, des appareils sanitaires, etc. Le nettoyage se 
fait à l'aide de produits de nettoyage appropriés et, au besoin, par du personnel spécialisé. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 
Si, dans les huit jours suivant la mise en demeure signifiée par écrit, l'entrepreneur n'y a donné 
aucune suite, l'architecte et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de faire nettoyer le chantier par 
des tiers et de faire évacuer les matériaux abandonnés. Les frais y afférents sont entièrement déduits 
de l'état d'avancement mensuel ou du décompte final de l'entrepreneur.  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 
 

 

  

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

 

  

- nature du marché: 
PM 
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04.41.5b Préventions des nuisances sonores CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Définitions 

Chantier : tous les actes et travaux nécessaires à la construction, la transformation ou la démolition 
de bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de voiries ou d'infrastructures. 

Chantier urgent : tout chantier dont l'exécution ne peut pas être postposée vers une plage horaire 
conforme au présent article pour des raisons de première nécessité ou pour éviter un péril imminent. 

Travaux de courte durée : tout chantier ponctuel, occasionnel et isolé, dont la réalisation ne dépasse 
pas 4 heures consécutives endéans la même journée et dont la plage horaire se situe du lundi au 
samedi entre 07h et 19h. 

Équipements de chantier : tout matériel, appareillage ou accessoire de chantier qui, de par sa nature, 
émet un niveau de bruit élevé et qui peut fonctionner de façon moins bruyante, en recourant aux 
meilleures technologies disponibles. Sont visés les équipements repris dans la liste suivante : 

• Appareil radiophonique et émetteur de musique, 
• Compresseur, 
• Pompe, 
• Groupe électrogène, 
• Extracteur, 
• Ventilateur, 
• HVAC, 
• Table de sciage, 
• Tapis roulant, 
• Appareil de surfaçage du béton, 
• Plieuse et cisaille de barres à béton, 
• Foreuse sur colonne, 
• Matériel équipé d'un moteur thermique ou électrique positionné en un point fixe pendant plus 

de 24 heures. 

  

Activité inévitablement bruyante : toute activité qui, de par sa nature, émet un niveau de bruit élevé et 
qui ne peut être exécutée de façon moins bruyante, même en recourant aux meilleures technologies 
disponibles. 

Sont visés : 

• Le battage de pieux, 
• Les travaux de palplanches, 
• Les travaux de concassage, 
• Les travaux de sciage, 
• Le travail au marteau piqueur. 

  

Bruit de chantier : le niveau spécifique total exprimé en décibels pondérés A (Lsp, chantier) de 
l'ensemble cumulé des équipements de chantier, mesuré à proximité immédiate des immeubles 
occupés, lorsque toutes les activités inévitablement bruyantes sont à l'arrêt. 

Voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la 
voirie. Cet espace comprend notamment : la chaussée, les trottoirs, les accotements, les dévers, les 
fossés, les berges et les talus.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
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- Prescriptions générales 
Principe 

Sans préjudice des conditions plus strictes fixées dans le permis d'environnement ou dans le cadre 
d'une déclaration préalable, le présent article fixe les conditions de bruit et de vibrations générés par 
des chantiers, nécessitant ou non un permis d'urbanisme et/ou un permis d'environnement à 
l'exclusion : 

• Des chantiers urgents, 
• Des chantiers de courte durée. 

  

Les mesures de sources sonores sont effectuées avec le matériel, suivant la méthode et dans les 
conditions définies par 
l’arrêté [AGRBC 2002-11-21] fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit.  

Le matériel et les équipements utilisés sur chantier doivent être en bon état de fonctionnement, 
entretenus et équipés des protections acoustiques et vibratoires d’origine permettant la limitation de 
l’émission et la propagation du bruit et des vibrations. 

Le chantier est géré, à la fois aux niveaux technique, organisationnel et comportemental de façon à 
ce que les nuisances sonores et vibratoires soient réduites au maximum. 

L’exploitant de chantier applique toute mesure correspondant aux meilleures technologies disponibles 
économiquement acceptable. 

Le bruit de l’ensemble des équipements de chantier ne peut dépasser les valeurs limites reprises 
dans le tableau suivant : 

  Lsp, chantier en dB(A) 
Tranches horaires Du lundi au vendredi Samedi , dimanche et jour férié 
07:00 – 19:00 60 42 
19:00 – 07:00 42 42 

  

Les activités inévitablement bruyantes sont interdites de 19h00 à 07h00 ainsi que les dimanches et 
jours fériés.  

Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations inhérentes à l’exploitation du chantier 
respectent : 

1. À toute heure, les valeurs reprises dans la norme DIN 4150-3 relative aux dégradations aux 
bâtiments occasionnées par les vibrations, ou toute autre norme équivalente. 

2. Entre 19h00 et 07h00, les valeurs reprises dans la norme DIN 4150-2 relative à l’exposition 
humaine aux vibrations dans les habitations, ou toute autre norme équivalente.  

  

Dérogations 

Une dérogation aux dispositions reprises dans le tableau ci-dessus, peut être octroyée dans des 
circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le chantier : 

- ne peut être interrompu pour des raisons techniques ou de sécurité, 

Ou 

- est éloigné de zones habitées. 

La demande de dérogation doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux 
faisant l'objet de la dérogation. La demande est introduite par lettre recommandée à la poste ou par 
porteur contre une attestation de dépôt auprès de l'autorité compétente. La demande contient au 
moins les informations suivantes : 
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1°    Nom/raison sociale et adresse du demandeur, 

2°    Nom du responsable du chantier et numéro de téléphone, 

3°    Adresse du chantier ou localisation sur un plan, 

4°    Références des dossiers, autorisations, permis d'environnement ou déclaration préalable relative 
au chantier, 

5°    Type de chantier selon le présent arrêté, 

6°    Nature des travaux nécessitant une dérogation d'horaire, 

7°    Motivation de la demande, 

8°    Horaire souhaité. 

  

Information 

Pour les chantiers, bénéficiant ou non d'une dérogation, l'exploitant du chantier doit informer par écrit 
les occupants de l'immeuble concerné et des immeubles occupés situés autour et/ou en face du 
chantier, de l'horaire, de la durée et de la nature de celui-ci et ce, au moins deux jours avant le début 
des travaux. Cette information est réalisée également par le biais d'un affichage rédigé en français et 
en néerlandais et conforme au modèle repris en annexe. L'affiche est d'une dimension minimale de 
42 cm de hauteur sur 30 cm de largeur et maximale de 2.15m sur 2m 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

AIDE 
LES VIBRATIONS. 

La norme belge [NBN B 03-003, Déformation des structures - Valeurs limites de déformation - 
Bâtiments] prescrit l'utilisation de la norme DIN 4150 pour les mesures de vibrations dans les 
constructions. 

Cette norme belge ne donne donc aucune prescription particulière pour les vibrations, mais 
réfère plutôt directement à la norme allemande qui, elle, est très complète et précise en ce qui 
concerne la méthodologie de mesure et les critères de vibrations maximales admissibles. 

Le premier aspect géré par cette norme concerne le dérangement physiologique que subissent les 
occupants à cause des vibrations. Sur base de l'évaluation de la dose des vibrations, c'est-à-dire 
l'impact que représentent pour les occupants les vibrations en fonction de l'amplitude de ces 
vibrations et de leur durée, on conclut clairement (ou non) au bien-fondé d'un dérangement subjectif. 

L'être humain est à considérer comme un récepteur sensible : le seuil physiologique de perception 
des vibrations se situe à 0,1 mm/sec. 

  

Le second aspect de la norme concerne le risque de dégâts aux constructions lié aux vibrations. 

La norme procède par une classification grossière des constructions en trois catégories : 

• Les constructions à ossature (les voiles n'ont pas de fonction portante), 
• Les constructions ordinaires (les voiles ont une fonction portante), 
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• Les constructions sensibles (bâtiments à haute valeur historique). 

Pour ces trois catégories les seuils admis comme maxima admissibles avant apparition de dégâts 
sont respectivement 10 mm/sec, 5 mm/sec et 3 mm/sec. 

Si ces seuils sont dépassés, il n'y a pas forcément apparition de dégâts. Si ces seuils ne sont pas 
dépassés, des dégâts apparents ne sont pas causés par les vibrations. 

Les activités sur chantier peuvent causer des vibrations dans leur environnement. Les chantiers 
principalement générateurs de vibration sont les chantiers de démolition et les chantiers de 
techniques de fondation profondes (battage de pieux et vibro-fonçage de palplanches). 

Un chantier étant par essence à caractère temporaire, la gêne occasionnée pour les riverains ne 
constitue pas un critère pertinent : il peut certainement y avoir une gêne liée aux vibrations (au même 
titre que la gêne liée au bruit), mais celle-ci étant temporaire, il devrait y avoir une plus grande 
acceptabilité. 

Par contre le risque de dégâts aux constructions riveraines qui sont occasionnés par l'activité du 
chantier par le biais des vibrations générées est un aspect beaucoup plus pertinent. 

Aussi pour les chantiers on retient que le contrôle des vibrations générées dans l'environnement doit 
se faire par rapport aux critères de risque de dégâts aux constructions riveraines. 

La durée du chantier et l'évaluation des phases à risque concernant les vibrations amènent à 
déterminer la période pertinente d'un monitoring permanent des vibrations. Ce monitoring peut 
concerner plusieurs bâtiments riverains. 

Le monitoring est interactif : si les seuils sont dépassés l'entreprise en est directement informée. 

En cas de non-dépassement, on chiffre le facteur de sécurité, on démontre la faisabilité et le chantier 
peut évoluer de manière sécuritaire. 

Au sortir de l'action un rapport donne l'historique vibratoire du chantier avec attestation officielle d'une 
action exempte de nuisance environnementale. 

04.41.5c Préventions des nuisances dues à la poussière CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Lors de l'exécution de travaux susceptibles de provoquer de la poussière, l'entrepreneur prend les 
mesures nécessaires afin de limiter les nuisances pour l'environnement. Ces mesures peuvent 
comporter l'aspersion d'eau et/ou la mise en place de bâches de protection. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.41.6 Protections pour maintien d'activités en sites occupés CCTB 
01.02 
04.41.6a Confinements par bâches de protection CCTB 01.02 
04.41.6b Mise en dépression CCTB 01.02 

04.41.7 Mesures de protection des personnes / tiers CCTB 01.04 
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04.41.7a Pose de filets de protection CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste comprend l'ensemble de la pose des filets de protection. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.41.7b Réalisation de tunnels de protection CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG 

04.41.7c Pare-gravats 

04.42 Mesures de protection par stockage sur/hors chantier CCTB 
01.02 
04.42.1 Stockages sur chantier à ciel ouvert CCTB 01.02 
04.42.2 Stockages sur chantier sous abris CCTB 01.02 
04.42.2a Stockages dans containers CCTB 01.02 
04.42.2b Stockages dans locaux à aménager CCTB 01.02 
04.42.2c Stockages sous abris à construire CCTB 01.02 

04.42.3 Stockages hors chantier CCTB 01.02 

04.5 Equipements de chantier CCTB 01.02 
04.51 Raccordements provisoires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Toutes les formalités ainsi que les frais pour le raccordement, la location, la consommation et 
l'entretien des différents raccordements provisoires sont entièrement à la charge de l'entrepreneur 
pendant toute la durée du chantier. 

• Le raccordement provisoire au réseau électrique 
• Le raccordement provisoire au réseau de distribution d'eau 
• Le raccordement provisoire au réseau d'égouttage 
• Le raccordement provisoire au réseau téléphonique   

  

Attention 

- Les raccordements définitifs sont prévus dans l'entreprise des postes respectifs. 

- En ce qui concerne l'alimentation du chantier en eau et en électricité, l'entrepreneur peut être obligé 
de maintenir les raccordements lorsque d'autres entrepreneurs lui succèdent. Dans ce cas, il a droit à 
une indemnisation pour l'immobilisation de son matériel et pour l'utilisation. Le montant en est soumis 
au maître de l’ouvrage pour accord. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
En ce qui concerne les raccordements provisoires, l'entrepreneur est tenu, de sa propre initiative, de 
contacter en temps utile les sociétés distributrices respectives afin de ne pas retarder le début et le 
déroulement des travaux. 

CONTRÔLES 
L'entrepreneur veille à la conformité des installations avec les règlements des sociétés distributrices 
et en particulier à la conformité de l'installation électrique avec les prescriptions du [RGIE]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Matériau 
[RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 2019-09-08)] 

- Exécution 
[RGIE, Règlement général sur les installations électriques (annexe à l'AR 2019-09-08)] 

04.51.1 Raccordements provisoires CCTB 01.02 
04.51.1a Raccordements provisoires - alimentations en électricité CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur principal est chargé de l'approvisionnement en courant électrique afin de permettre 
l'exécution des travaux. Il effectue toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir un 
raccordement provisoire au réseau d'électricité. Il livre les tableaux de chantier agréés ainsi que les 
câbles de raccordement. L'entrepreneur veille à ce que les installations provisoires et le matériel 
électrique utilisé satisfassent aux réglementations des sociétés distributrices et du [RGIE, Règlement 
général sur les installations électriques (annexe à l'AR 2019-09-08)]. Les installations sont 
soumises à la loi du bien-être au travail [Loi 1996-08-04], au code sur le bien-être au travail [AR 1998-
03-27 Bien-être] et au Règlement Général pour la Protection du travail [RGPT]. Tous les frais liés au 
raccordement et à la consommation sont à la charge de l'entrepreneur. 

Attention 
Lorsque certaines installations électriques doivent être renouvelées et que le cahier des charges 
prévoit que certaines parties (éclairage, signalisation, etc.) doivent rester en service pendant 
l'exécution des travaux, l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires afin que les installations 
provisoires satisfassent aux prescriptions de la dernière édition du [RGIE]. 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
GÉNÉRALITÉS 

L'entrepreneur introduit la demande de branchement du chantier à l'aide d'un formulaire adressé à la 
société de distribution d'électricité. Tout le matériel, à l'exception des compteurs et de leurs 
protections, est livré et placé par l'entrepreneur. L'entrepreneur tient compte du fait que l'électricité du 
chantier n'est branchée que lorsque le procès-verbal de réception des tableaux électriques a été 
remis par un organisme agréé. Lorsqu'un raccordement de câble doit être effectué sous terre, il y a 
lieu de se concerter préalablement avec la société distributrice. Afin d'obtenir un raccordement 
provisoire, le demandeur doit disposer d'au moins : 

• Un espace pour l'installation des compteurs et de leurs protections, 
• Le câble d'alimentation aérien, 
• La mise à la terre. 

Câble de raccordement 

Le câble de raccordement est livré et placé par l'entrepreneur. Le raccordement au réseau est 
effectué par le distributeur de courant. Il y a lieu d'avertir en temps utile la société distributrice lorsqu'il 
faut traverser la voie publique. Lorsque le câble pour le raccordement provisoire doit également servir 
au raccordement définitif, celui-ci peut être posé conformément aux prescriptions relatives au 
raccordement définitif. 

Le raccordement est réalisé avec un câble provisoire / avec un câble définitif  

(soit) 
Avec un câble provisoire : 
Le branchement à l'aide d'un câble provisoire ne peut se faire que pour un réseau aérien. Le câble de 
raccordement est conforme aux normes en vigueur. La section est déterminée en fonction de la 
puissance requise (section minimale des conducteurs : 4 x 10 + 10 mm2 cuivre). Il est interdit 
d’utiliser un câble de protection vert-jaune et il doit être isolé aux deux extrémités. Le câble provisoire 
ne peut en aucune façon traverser la voie publique.  

(soit)  
Avec un câble définitif : 
Réseau enterré : un câble de raccordement EVAVB à conducteurs en cuivre d'au moins 4x10 mm2 
(selon la puissance demandée) est placé sous terre. Longueur : à partir de l'emplacement définitif du 
compteur + 1 m jusqu'à la bordure de la route, plus 1 mètre.  
Réseau aérien : un câble de raccordement EVAVB à conducteurs en cuivre d'au moins 4x10 mm2 
(selon la puissance demandée) est placé sous terre. Longueur : à partir de l'emplacement définitif du 
compteur + 1 m jusqu'au pied du poteau de raccordement plus 10 m enroulés. (Pour un poteau en 
bois : 11 m). 

 

AGENCEMENT DU GROUPE COMPTEUR 

• Dans un bâtiment fermé : Lorsque le groupe compteur et le tableau divisionnaire principal 
sont placés à l'intérieur d'un bâtiment, les prescriptions relatives à un raccordement définitif 
sont d'application (voir plus loin). Le local dans lequel les compteurs sont placés doit pouvoir 
être verrouillé. 

• À l'extérieur ou dans un bâtiment accessible : Le groupe compteur et éventuellement le 
tableau divisionnaire principal sont placés dans une armoire de chantier. Lorsque le 
raccordement se fait avec un câble définitif, l'armoire de chantier est placée, dans la mesure 
du possible, à l'endroit où le compteur définitif est prévu. 

Armoire de chantier 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 147/258  

• Celle-ci se compose d'une partie 'branchement' qui contient le compteur et ses protections et 
d’une partie 'répartition', logée dans la même armoire ou dans une autre. Ces armoires 
peuvent être regroupées ou placées individuellement. L'armoire contenant la protection 
principale doit toutefois se trouver le près possible du branchement sur secteur. Le compteur 
et ses protections sont placés dans une armoire par la société distributrice. Lorsque l'armoire 
du compteur est livrée par le demandeur, celle-ci doit pouvoir être scellée. 

• Dimensions intérieures minimales de la partie 'branchement' (l x p x h) : 400 x 250 x 800 mm. 
• L'armoire de chantier est réalisée dans un matériau indéformable et autoextinguible (le bois 

n'est pas autorisé). Le degré de protection selon la [NBN EN 50102], contre la pénétration 
d'objets solides et liquides, est de :  

• Minimum IP 21 (lorsque la porte est ouverte). 
• Minimum IP 30-7 (lorsque l'armoire est placée à l'intérieur) 
• Minimum IP 34-7 (lorsque l'armoire est placée à l'extérieur). 

• La protection mécanique du couvercle est RC3 et l'armoire doit être doublement isolée. Elle 
ne peut en aucun cas être traversée par des éléments métalliques tels que boulons de mise à 
la terre, etc.  Les traversées sont pourvues d'émerillons en matière synthétique adaptés au 
diamètre des câbles. Les percements inutilisés doivent être obturés à l'aide de bouchons en 
matière synthétique. 

  

• L'armoire ou la partie de l'armoire destinée au groupe compteur, doit pouvoir contenir un 
compteur triphasé et sa protection, qui se compose d'un interrupteur automatique à coupure 
en charge ou de fusibles. Cette armoire, ou cette partie d'armoire, doit pouvoir être scellée. 
Elle est également munie d'une serrure de sécurité dans le cas où cela s'avère nécessaire. 

  

• Afin de faciliter la lecture, le compteur de kWh se situe à hauteur des yeux. A cette hauteur, le 
couvercle ou la porte de l'armoire sont munis d'un regard d'au moins 20 x 12 cm (h x l). 

• Les inscriptions suivantes figurent à l'extérieur de l'armoire de chantier :  
• Un triangle jaune cerclé de noir avec en son centre un éclair noir 
• L'indication de la tension dans l'armoire (230 V ou 3N/400V) 

TABLEAU DIVISIONNAIRE, protections & points de branchement 

• Le tableau divisionnaire contient un interrupteur différentiel général, dont la sensibilité est 
déterminée en fonction de la résistance de terre (voir ci-dessous) mais qui ne dépasse pas 
300 mA. 

• Une ou plusieurs prises de courant monophasées avec tige de mise à la terre conforme aux 
normes en vigueur. Eventuellement une ou plusieurs prises de courant triphasées avec tige 
de terre (type industriel). 

  

• Les prises de courant pour le branchement des appareils doivent présenter un degré de 
protection d'au moins IP 34. Elles peuvent être placées sur les parois de l'armoire sans que 
les moyens de fixation ne menacent la double isolation.  

  

• Pour chaque circuit, la même indication est apposée sur le disjoncteur et la prise 
correspondante. Les prises de courant sont protégées au moyen de fusibles automatiques 
adaptés à l'intensité nominale de courant.  

• Les prises de courant monophasées peuvent être branchées par deux sur un fusible 
automatique. Les prises triphasées sont chacune pourvues de leur propre fusible 
automatique. 

Liaison à la terre 

La liaison à la terre se compose d'un ou de plusieurs électrodes de terre et d'un conducteur de terre. 
Pour l'électrode de terre, on peut éventuellement utiliser la boucle de terre existante ou les barres de 
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mise à la terre réglementaires. La résistance de terre détermine la sensibilité de l'interrupteur 
différentiel. La formule utilisée est la suivante : R = U/I où 

R = la résistance de terre (ohm) 

U = la tension limite conventionnelle absolue (25 V) 

I = la sensibilité de l'interrupteur différentiel général (IDG) Valeurs habituelles : 30, 100 et 300 
mA. 

La barre de mise à la terre est reliée au rail de terre à l'aide d'un fil VOB jaune-vert (section minimale 
du conducteur de terre : 16 mm2). 

MESURAGE 
- code de mesurage: 
Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces 
prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise et/ou dans les travaux 
respectifs dont ils font l'objet. 

Attention 

Le cas échéant, les frais de consommation doivent pouvoir être répartis entre les différents 
entrepreneurs. 

04.51.1b Raccordements provisoires - alimentations en eau CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur fait le nécessaire afin de prévoir l'alimentation en eau du chantier. Tous les frais liés 
aux raccordements provisoires et à la consommation et/ou à l'installation éventuelle de citernes d'eau 
sont entièrement à charge de l'entreprise. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La qualité de l'eau répond aux prescriptions minimales en matière d'eau de gâchage pour le béton et 
le mortier selon [NBN EN 1008].  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L'entrepreneur peut utiliser soit les installations existantes, soit l'eau de remplissage des citernes 
d'eau de pluie et des fosses septiques pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de qualité 
décrites plus haut, soit il prévoit un raccordement au réseau public d'approvisionnement en eau ou 
enfin il peut pourvoir à l'alimentation en eau par ses propres moyens, c'est-à-dire à l'aide de citernes 
d'eau. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 
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04.51.1c Raccordements provisoires - évacuations des eaux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur est chargé de toutes les mesures nécessaires en vue d’organiser l'évacuation de l'eau 
sans pouvoir compter sur le réseau d'égouttage projeté dans le cadre de la construction des 
bâtiments. L'entrepreneur prévoit un réseau d'égouttage provisoire afin d'assurer l'évacuation des 
réseaux d'égout existants qui sont provisoirement ou définitivement interrompus. Tous les 
terrassements, toutes les fournitures et les frais de raccordement sont compris. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Le système d'égouttage provisoire est aménagé à l'aide de tuyaux dont le type et les dimensions 
conviennent aux évacuations à réaliser. Les accessoires et les pièces de jonctions nécessaires sont 
également prévus. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L'entrepreneur introduit préalablement les demandes d'autorisation nécessaires et paie les 
éventuelles taxes aux autorités et services concernés. Pendant toute la durée d'utilisation, le réseau 
d'égout provisoire est entretenu. Dès qu'il s'avère inutile, ce réseau d'égout est démoli avec 
l'approbation de l'Administration. Les égouts démolis restent la propriété de l'entrepreneur. Cet article 
comprend tous les terrassements et remblais indispensables. Le tracé de la conduite provisoire sera 

• Soit indiqué sur le plan, 
• Soit indiqué sur place par l'administration, 
• Soit l'entrepreneur soumet son choix de tracé à l'administration. 

Après la démolition du réseau d'égout provisoire, les tranchées sont remblayées à l'aide de terre 
provenant des déblais / de sable apporté / de sable compacté à apporter / de sable stabilisé. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.51.1d Raccordements provisoires - télécommunications CCTB 01.02 

04.52 Éclairages de chantier CCTB 01.02 
04.53 Balisages et signalisations de chantier CCTB 01.02 
04.54 Équipements / installations particulières CCTB 01.04 
04.54.1 Équipements / installations particulières - équipements de 
protection pour la sécurité des biens CCTB 01.04 
04.54.1a Systèmes de prises de vue en continu 
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04.54.1b Systèmes contre les vols CCTB 01.02 
04.54.1c Systèmes de détection incendie CCTB 01.02 
04.54.1d Systèmes de protection contre l'incendie 

04.55 Clôtures / barrières provisoires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur veille à empêcher aux tiers l'accès au chantier par la construction d'une clôture de 
construction solide. A la limite du terrain et du domaine public, l'entrepreneur construit une clôture 
provisoire et y applique toute la signalisation nécessaire et suffisante afin d'interdire l'accès aux 
personnes non compétentes et de garantir la sécurité de la circulation. Cette clôture est maintenue 
jusqu'à la fin des travaux de construction et après la réception provisoire. 

MATÉRIAUX 
La hauteur de la clôture provisoire est d'au moins 1,80 m. Des entrées verrouillables sont prévues 
dans la clôture. 

La clôture se compose de planches verticales en bois (épaisseur 0.75", espacées de maximum 15 
cm)v / de panneaux préfabriqués en cadres tubulaires plastifiés ou galvanisés entre lesquels se fixe 
un treillis à petites mailles (les panneaux sont placés dans des socles transportables). 

Lorsque la clôture est placée sur le trottoir, elle est complétée par un plancher solide en bois qui 
prolonge le trottoir existant à la même hauteur sur une largeur d'au moins 0,80 m. Cette passerelle 
est munie d'un garde-corps solide à 1,00 m de hauteur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L’implantation, les matériaux, les dimensions et l’équipement doivent satisfaire aux réglementations 
communales en vigueur. L'entrepreneur est chargé de la demande d'autorisations et du paiement des 
taxes y afférentes. La clôture est bien entretenue et réparée lorsque cela s'avère nécessaire. 

La signalisation, l’éclairage et les protections sont installés conformément aux prescriptions l'Arrêté 
Ministériel [AGW 2020-12-16]. 

Des accès verrouillables sont aménagés dans la clôture. Ils peuvent être fermés à l'aide de grilles 
munies de cadenas et de serrures solides. L'entrepreneur veille toutefois à ce que le maître de 
l'ouvrage et l'architecte puissent toujours accéder au chantier, même en dehors des heures de travail. 
Des clés de toutes les parties verrouillées sont remises à l'architecte et au maître de l'ouvrage. 

La clôture reste la propriété de l'entrepreneur et n'est enlevée dès que l'avancement des travaux le 
permet et avec l'accord de l'administration. 

04.55.1 Clôtures / barrières provisoires CCTB 01.02 
04.55.1a Clôtures / barrières provisoires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Localisation 
Clôture complète (par défaut) / partielle / *** du chantier afin d'isoler le chantier du domaine public. 

MESURAGE 
Conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 
mesurage est réalisé comme suit : 

- unité de mesure: 
- / m 
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- code de mesurage: 
1. Compris dans l'entreprise :  tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans 
la totalité de l'entreprise et/ou dans les travaux respectifs dont ils font l'objet. Ils comprennent les 
panneaux, la signalisation, l'éclairage, les passages couverts, les passages pour piétons, les taxes, 
etc... 

2. Longueur nette 

 Le choix de du code du mesurage décrit plus haut est : 1. Compris dans l'entreprise/ 2. Longueur 
nette 

- nature du marché: 
 PM/QF/QP 

04.55.1b Limitations d'accès CCTB 01.02 

04.56 Panneaux de chantier CCTB 01.02 
04.56.1 Panneaux de chantier CCTB 01.02 
04.56.1a Panneaux de chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article comprend la fourniture et le placement des panneaux de chantier. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Panneaux : 

Les panneaux sont constitués par bandeaux / panneau uniforme. 

(soit) 
Bandeaux :  les bandeaux seront en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux 
intempéries, de couleur blanche, dimensions 200x20 cm, épaisseur 1,8 cm. 

(soit) 
Panneau uniforme : le panneau sera en multiplex marin ou en matériau similaire résistant aux 
intempéries, de couleur blanche, épaisseur 1,8 cm. 

  

Structure portante : SRN raboté, section : environ 7x17 cm / construction solide en métal 

Lettrage : lettre noires inaltérables sur fond blanc, peintes ou autocollantes. 

  

Les panneaux d'information contiennent les données suivantes en langue française : 

Logo, nom et adresse du Pouvoir adjudicataire 
Pouvoir adjudicataire 
Maître de l'ouvrage : nom, adresse & téléphone/fax 
Projet : la dénomination du projet, le nombre et le type de logements. 
Auteur(s) de projet : nom et adresse du(des) auteur(s) de projet / + les éventuels bureaux 
d'étude 
Stabilité / Techniques spéciales : nom et adresse des bureaux d'étude concernés 
Entrepreneur : nom, adresse & téléphone/fax de l'entrepreneur principal 
Coordinateur sécurité : nom, adresse, téléphone. 
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Délai d'exécution : date de commencement et date présumée de la fin des travaux 

- Prescriptions complémentaires 
Les panneaux de chantier ne sont pas/ sont éclairés. 

Si l'éclairage est imposé, il répond aux exigences suivantes : 

Type d'éclairage : *** 

Puissance d'éclairage : *** W 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le nombre et l'emplacement des panneaux de chantier et d'affichage satisfont aux dispositions 
suivantes : 

• Le ou les panneaux sont placés de façon bien visible à partir de chaque chemin public qui 
jouxte le chantier. 

• Le long de la voie publique où l'accès jusqu'au chantier est organisé, le panneau de 
signalisation est placé dans les environs immédiats de cet accès. 

• Si le chantier s'étend sur une longueur de plus de 100 m, deux panneaux de signalisation 
sont placés. 

  

Endéans le mois suivant la notification du chantier, l'entrepreneur établit un plan à l'échelle 1/5 des 
panneaux qu'il doit livrer et placer. Ce plan est soumis pour approbation au maître d'ouvrage. 

L'emplacement définitif de ces différents panneaux est déterminé par le maître d'ouvrage sur base 
du plan signé dont il est question en ci-avant. 

Les panneaux sont placés avec leur face intérieure à minimum 2,50 m et maximum 5,00 m au-dessus 
du niveau local du trottoir, au-dessus de la fermeture du chantier dans son plan ou 0,50 m en arrière 

Dans le cas de fermeture de chantier se trouvant sur la voie publique ou dans le cas où un panneau 
doit être placé contre une façade qui est alignée, l'entrepreneur doit se référer aux instructions de la 
police locale concernant l'emplacement, la hauteur et l'éclairage. 

Le maître d'ouvrage peut imposer l'éclairage du panneau de signalisation et décrit, le cas échéant, 
dans le cahier des charges, les modes d'éclairage et la nature et la puissance de cet éclairage. 

Les périodes d'éclairage sont déterminées sur place par le maître d'ouvrage. 

Les panneaux de signalisation et leur éclairage sont maintenus jusqu'à l'achèvement complet du 
projet de construction. 

L'entrepreneur est responsable pour la mise en place des panneaux et en particulier pour la sécurité 
de l'ensemble. 

La structure portante, les fondations et la fixation du panneau sont calculés avec une pression ou 
traction, orthogonale au panneau, de 90 kg/m² de la grandeur du panneau. 

L'entrepreneur prévoit dans l'entretien nécessaire des travaux cités jusqu'à la livraison provisoire des 
travaux de son entreprise. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 
Hormis en ce qui concerne la mention uniforme de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le panneau 
de chantier, les panneaux publicitaires sont interdits, sauf moyennant l'accord explicite du maître de 
l’ouvrage. Toute autre forme de publicité est interdite et est retirée du chantier.   

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 
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- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

04.57 Autres affichages et publicités CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet article comprend la fourniture et le placement des panneaux de publicité ou autres. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Le nombre et l'emplacement des panneaux de publicité ou autres satisfont aux dispositions suivantes 
: 

Endéans le mois suivant la notification du chantier, l'entrepreneur établit un plan à l'échelle 1/5 des 
panneaux qu'il doit livrer et placer. Ce plan est soumis pour approbation au maître d'ouvrage. 

L'emplacement définitif de ces différents panneaux est déterminé par le maître d'ouvrage sur base du 
plan signé dont il est question en ci-avant. 

Les panneaux sont placés avec leur face intérieure à minimum 2,50 m et maximum 5,00 m au-dessus 
du niveau local du trottoir, au-dessus de la fermeture du chantier dans son plan ou 0,50 m en arrière 

Dans le cas de fermeture de chantier se trouvant sur la voie publique ou dans le cas où un panneau 
doit être placé contre une façade qui est alignée, l'entrepreneur doit se référer aux instructions de la 
police locale concernant l'emplacement, la hauteur et l'éclairage. 

L'entrepreneur est responsable pour la mise en place des panneaux et en particulier pour la sécurité 
de l'ensemble. 

La structure portante, les fondations et la fixation du panneau sont calculés avec une pression ou 
traction, orthogonale au panneau, de 90 kg/m² de la grandeur du panneau. 

L'entrepreneur prévoit dans l'entretien nécessaire des travaux cités jusqu'à la livraison provisoire des 
travaux de son entreprise. 

04.57.1 Publicités de l'entreprise CCTB 01.02 
04.57.2 Autres publicités CCTB 01.02 
04.57.3 Bâches imprimées CCTB 01.02 

04.6 Locaux et équipements de chantier CCTB 01.04 
04.61 Aménagements de locaux existants CCTB 01.02 
04.61.1 Aménagements de locaux de réunion / bureaux CCTB 01.02 
04.61.1a Locaux mis à la disposition des entreprises CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
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Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l ' entreprise et/ou dans les 
travaux respectifs dont ils font l ' objet. 

- nature du marché: 
PM 

04.61.1b Locaux de chantier mis à la disposition du pouvoir adjudicateur CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Si les documents du marché le prévoient, l'adjudicataire met à la disposition des agents du pouvoir 
adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée. Les documents 
du marché précisent le mobilier, les équipements et les services éventuels à mettre à disposition du 
pouvoir adjudicateur. 

Tous les frais relatifs à ces prescriptions y compris les frais d'entretien, de chauffage, d'éclairage et 
de télécommunication constituent une charge de l'entreprise. 

A moins qu’il n’en soit disposé autrement aux documents du marché, les locaux sont maintenus à 
disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date d'achèvement réel des travaux constatée 
contradictoirement. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, tous les 
frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l ' entreprise et/ou dans les 
travaux respectifs dont ils font l'objet. 

- nature du marché: 
PM 

04.61.2 Aménagements de locaux pour le personnel / vestiaires CCTB 
01.02 
04.61.3 Aménagements de locaux à usages sanitaires CCTB 01.02 
04.61.4 Aménagements de locaux à usages de toilettes CCTB 01.02 
04.61.5 Aménagements de locaux d'entreposage de matériels / 
matériaux de chantier CCTB 01.02 
04.62 Baraquements de chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
En fonction de l'ampleur des travaux, et pour toute leur durée, l'entrepreneur prévoit au moins les 
baraques de chantier suivantes ainsi que leur aménagement : 

Un espace à l'abri de l'humidité pour le rangement du matériel et le stockage du ciment, etc. ... 

Un local pour le personnel ainsi que les équipements sanitaires nécessaires, 
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Un bureau / local de réunion chauffé. 

Les travaux comprennent également l'aménagement, l'entretien, l'enlèvement et la remise en état du 
terrain. 

MATÉRIAUX 
Au choix de l'entrepreneur selon les besoins du chantier. Toutes les baraques et locaux sont de 
construction solide et convenable. Les locaux sont tous verrouillables et équipés du mobilier 
nécessaire (armoires, tables, chaises, etc.) en fonction de leur destination provisoire. Les 
raccordements et évacuations nécessaires sont également prévus. Ils satisfont aux prescriptions du 
[RGPT]. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'entrepreneur procure au pouvoir adjudicateur un croquis schématique de l'implantation des 
baraques de chantier. Les baraques et locaux sont facilement accessibles et praticables. Les 
baraques et locaux pour lesquels il n'y a pas d'autre emplacement que la voie publique doivent 
satisfaire aux réglementations communales et aux règlements de police en vigueur. Ils sont 
entretenus, chauffés et éclairés pendant toute la durée de leur utilisation. 

04.62.1 Baraques de chantier pour réunion / bureaux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur aménage un local de réunion / local administratif chauffé pour toute la durée des 
travaux jusqu'à la finition complète de tous les bâtiments. 

Attention 
Dans le cas exceptionnel où il est décidé de conserver ce bureau jusqu'après la réception provisoire 
(par ex. pendant un mois supplémentaire), le Pouvoir Adjudicateur paie, avant de prendre la décision 
de conserver le bureau, une rétribution dont le montant est établi après concertation. 

04.62.1a Locaux de l'entreprise CCTB 01.02 
04.62.1b Locaux mis à la disposition de la direction de chantier / du pouvoir 
adjudicateur CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Si les documents du marché le prévoient, l'adjudicataire met à la disposition des agents du pouvoir 
adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée. Les documents 
du marché précisent le mobilier, les équipements et les services éventuels à mettre à disposition du 
pouvoir adjudicateur. 

Tous les frais relatifs à ces prescriptions y compris les frais d'entretien, de chauffage, d'éclairage et 
de télécommunication constituent une charge de l'entreprise. 

A moins qu’il n’en soit disposé autrement aux documents du marché, les locaux sont maintenus à 
disposition du pouvoir adjudicateur jusqu'à la date d'achèvement réel des travaux constatée 
contradictoirement. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
La baraque de chantier convient pour y tenir des réunions de chantier en présence d'au moins six 
(par défaut) / *** personnes. A cet effet, elle a les dimensions requises et est équipée du mobilier et 
des équipements appropriés. La baraque est régulièrement entretenue et nettoyée (pas de résidus de 
repas, etc.). 
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Mobilier minimal : une table pour six (par défaut) / *** personnes, six (par défaut) / *** chaises, une 
armoire verrouillable pour y ranger les journaux de chantier, un dossier technique complet, les 
certificats, les états d'avancement, les échantillons, … Les plans d'exécution sont affichés sur les 
murs. 

Equipement minimal : chauffage, éclairage, eau courante, évacuation d'eau. La baraque doit pouvoir 
être suffisamment chauffée en hiver. Elle est suffisamment protégée contre le vent et la poussière. 

Un appareil de téléphone et un fax doivent également être prévus. Les frais d'abonnement et de 
consommation sont à la charge de l'entrepreneur. Le cas échéant, la présence permanente d'un 
téléphone portable peut suffire (pour des travaux de moindre ampleur ou la rénovation de plusieurs 
habitations). 

Dans ce local, une série complète des documents d'adjudication, tous les journaux de chantier, 
annotations, procès-verbaux, métrés, bordereaux de matériaux et tous les moyens nécessaires pour 
la supervision des travaux sont tenus à la disposition de l'architecte et des organismes de contrôle. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / ***  

Attention 
Lorsque l'entreprise est subdivisée en plusieurs lots, les frais peuvent être répartis conformément aux 
dispositions du contrat d'entreprise. 

04.62.2 Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires CCTB 01.02 
04.62.2a Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur tient à la disposition de ses travailleurs des locaux où ils peuvent s'abriter, ranger leurs 
vêtements, se soigner et manger. Les locaux répondent aux prescriptions du [RGPT], de la loi du 
bien-être au travail [Loi 1996-08-04] et du code sur le bien-être au travail [AR 1998-03-27 Bien-être]. 
La baraque est suffisamment abritée du vent et de la poussière et bien éclairée. Elle est nettoyée 
régulièrement et bien chauffée en hiver. Le mobilier approprié y sera installé. Cette baraque ne peut 
pas servir de lieu d'entreposage pour les matériaux et les outils. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 
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Attention 
Lorsque l'entreprise est subdivisée en plusieurs lots, les frais peuvent être répartis conformément aux 
dispositions du contrat d'entreprise. 

04.62.3 Baraques de chantier à usages sanitaires CCTB 01.02 
04.62.3a Baraques de chantier à usages sanitaires CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur aménage les équipements sanitaires nécessaires contenant au moins une toilette et 
un urinoir. Ceux-ci peuvent éventuellement constituer une zone intégrée dans le local du personnel. 
Les locaux sont chauffés, éclairés, pourvus d'eau courante et d'une évacuation. Ils satisfont aux 
prescriptions du [RGPT], de la loi du bien-être au travail [Loi 1996-08-04] et du code sur le bien-être 
au travail [AR 1998-03-27 Bien-être] en matière d'hygiène et de sécurité. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise (par 
défaut) / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / *** 

  

Attention 
Lorsque l'entreprise est subdivisée en plusieurs lots, les frais peuvent être répartis conformément aux 
dispositions du contrat d'entreprise. 

04.62.4 Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes CCTB 
01.02 
04.62.4a Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L'entrepreneur est chargé de la fourniture, du raccordement et de l'entretien des toilettes sur le 
chantier pour les besoins du personnel ainsi que de l'approvisionnement en eau et en courant ainsi 
que de l'évacuation pour ces travaux. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

Attention 
Lorsque l'entreprise est subdivisée en plusieurs lots, les frais peuvent être répartis conformément aux 
dispositions du contrat d'entreprise. 
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- nature du marché: 
PM 

04.62.5 Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de 
construction CCTB 01.02 
04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de 
construction CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le stockage de matériaux se fait sous l'entière responsabilité de l'entrepreneur. Tous les matériaux 
sensibles à l'humidité sont stockés dans un endroit sec. L'entrepreneur se charge par conséquent 
d'aménager des locaux d'entreposage suffisants en nombre et en volume. La baraque réservée aux 
matériaux est à l'abri du vent, de la poussière et de l'humidité. L'entrepreneur est tenu de verrouiller 
les locaux de stockage, d'abriter les objets remisés et de les protéger contre la chaleur, le froid, 
l'humidité et tout danger d'incendie. L'entrepreneur est seul responsable en cas de vol de matériel ou 
de matériaux. 

  

Attention : Seuls les matériaux réceptionnés peuvent être remisés. 

- Localisation 
Locaux à prévoir : *** 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité de l'entreprise. 

Attention 
Lorsque l'entreprise est subdivisée en plusieurs lots, les frais peuvent être répartis conformément aux 
dispositions du contrat d'entreprise. 

- nature du marché: 
PM 

04.63 Moyens d'exécution mis à disposition de plusieurs 
intervenants (imposition MO) CCTB 01.02 
04.63.1 Matériels d'accès CCTB 01.02 
04.63.1a Échafaudages et plates-formes CCTB 01.02 
04.63.1b Ascenseurs pour les personnes CCTB 01.02 
04.63.1c Escaliers CCTB 01.02 
04.63.1d Nacelles CCTB 01.02 
04.63.1e Plates-formes élévatrices mobiles CCTB 01.02 

04.63.2 Matériels d'excavation CCTB 01.02 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 159/258  

04.63.2a Pelleteuses CCTB 01.02 
04.63.2b Bulldozers CCTB 01.02 

04.63.3 Matériels de manutention et de levage CCTB 01.02 
04.63.3a Grues-tours CCTB 01.02 
04.63.3b Grues mobiles CCTB 01.02 
04.63.3c Monte-charges CCTB 01.02 
04.63.3d Gerbeuses (clarks, manitous, etc.) CCTB 01.02 

04.63.4 Matériels d'étançonnement CCTB 01.02 
04.63.5 Petits engins et outillages CCTB 01.02 
04.63.5a Compresseurs CCTB 01.02 
04.63.5b Groupes électrogènes CCTB 01.02 

04.63.6 Matériels de sécurité et de protection CCTB 01.02 
04.63.6a Garde-corps de chantier CCTB 01.02 
04.63.6b Filets de protection CCTB 01.02 

04.64 Equipements spéciaux 
04.64.1 Matériel de laboratoire de chantier CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les documents du marché déterminent également le matériel de laboratoire de chantier à mettre à 
disposition du Pouvoir adjudicateur. 

04.64.2 Vêtements et équipements de protection individuels CCTB 
01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Si des surveillances et/ou contrôles doivent s'exercer en usine ou sur chantier, l’adjudicataire met à la 
disposition des délégués du pouvoir adjudicateur les vêtements et équipements de protection 
adéquats pour la durée de leur présence à l'usine ou sur chantier. 

04.64.3 Equipements de secours 

04.7 Nettoyages de fin de chantier et remises en état 
04.8 Préparation et aménagement de chantier - rénovation 
04.81 Nettoyage avant rénovation 
04.81.1 Nettoyage avant rénovation 
04.81.1a Nettoyage avant rénovation 

05 Assainissements de site pollué CCTB 01.02 
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05.1 Démolitions et évacuations de revêtements en sites 
pollués CCTB 01.02 
05.11 Démolitions de revêtements non pollués CCTB 01.04 
05.11.1 Démolitions de revêtements non pollués 
05.11.1a Démolitions de revêtements non pollués 

05.12 Démolitions de revêtements pollués CCTB 01.04 
05.12.1 Démolitions de revêtements pollués CCTB 01.02 
05.12.1a Démolitions de revêtements pollués 

05.2 Assainissements des liquides en sites pollués CCTB 
01.02 
05.21 Récupérations des liquides en sites pollués CCTB 01.02 
05.21.1 Récupérations des liquides (couches surnageantes) en sites 
pollués CCTB 01.02 
05.21.1a Récupérations des eaux non polluées (couches surnageantes) en sites 
pollués CCTB 01.02 
05.21.1b Récupérations des eaux polluées (couches surnageantes) en sites pollués 
CCTB 01.02 
05.21.1c Récupérations de produits purs liquides (couches surnageantes) en sites 
pollués CCTB 01.02 
05.21.1d Récupérations des boues polluées (couches surnageantes) en sites 
pollués CCTB 01.02 
05.21.1e Récupérations de produits purs pâteux (couches surnageantes) en sites 
pollués CCTB 01.02 

05.21.2 Rabattements des eaux souterraines (après élimination de la 
couche surnageante) CCTB 01.02 
05.21.2a Rabattements des eaux souterraines (après élimination de la couche 
surnageante) CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.51 Mises hors eaux des fouilles par abaissements de la nappe phréatique 

05.21.3 Récupérations des liquides contenus dans les citernes et 
auxiliaires CCTB 01.02 
05.21.3a Récupérations des eaux non polluées contenues dans les citernes et 
auxiliaires CCTB 01.02 
05.21.3b Récupérations des eaux polluées contenues dans les citernes et auxiliaires 
CCTB 01.02 
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05.21.3c Récupérations de produits purs liquides contenus dans les citernes et 
auxiliaires CCTB 01.02 
05.21.3d Récupérations des boues polluées contenues dans les citernes et 
auxiliaires CCTB 01.02 
05.21.3e Récupérations de produits purs pâteux contenus dans les citernes et 
auxiliaires CCTB 01.02 

05.21.4 Récupérations des liquides dans les unités de traitement CCTB 
01.02 
05.21.4a Récupérations des eaux non polluées dans les unités de traitement CCTB 
01.02 
05.21.4b Récupérations des eaux polluées dans les unités de traitement CCTB 
01.02 
05.21.4c Récupérations de produits purs liquides dans les unités de traitement 
CCTB 01.02 
05.21.4d Récupérations de produits purs pâteux dans les unités de traitement CCTB 
01.02 

05.22 Traitements des liquides pollués CCTB 01.02 
05.22.1 Traitements des liquides pollués CCTB 01.02 
05.22.1a Liquides pollués - mise en place de systèmes d'alarmes CCTB 01.02 
05.22.1b Traitements des liquides pollués au moyen de cuves tampon CCTB 01.02 
05.22.1c Traitements des liquides pollués au moyen de séparateurs à hydrocarbures 
CCTB 01.02 
05.22.1d Traitements des liquides pollués au moyen de filtres à charbon actif CCTB 
01.02 
05.22.1e Traitements des liquides pollués au moyen d'unités de stripping, filtres à 
charbon actif pour air et séparateurs à hydrocarbures CCTB 01.02 
05.22.1f Traitements des liquides pollués au moyen de filtres à sable CCTB 01.02 
05.22.1g Traitements des liquides pollués au moyen d'unités de déferrisation CCTB 
01.02 

05.23 Stockages des liquides CCTB 01.02 
05.23.1 Stockages des liquides CCTB 01.02 
05.23.1a Réservoirs CCTB 01.02 

05.23.2 Stockages des produits purs pâteux CCTB 01.02 
05.24 Evacuations des liquides CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au §07 Déchets, matériaux et éléments réemployables 
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05.3 Assainissements de sols pollués CCTB 01.02 
05.31 Dépollutions de sols hors site CCTB 01.02 
05.31.1 Déblais en zones polluées CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au §11.13 Déblais en zones polluées 

05.31.1a Excavations sélectives en zones polluées CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.13 Déblais en zones polluées 

05.31.2 Mises en dépôts de déblais CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.15 Mises en dépôt de déblais 

05.31.2a Mises en dépôts de déblais sur chantier CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.15.1a Mises en dépôt de déblais sur chantier 

05.31.2b Mises en dépôts de déblais sur chantier sur membranes étanches CCTB 
01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.15.1b Mises en dépôt de déblais sur chantier sur membrane étanche 

05.31.2c Mises en dépôts de déblais sur chantier sur géotextiles CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.15.1c Mises en dépôt de déblais sur chantier sur géotextile 

05.31.2d Bâchages de déblais mis en dépôts CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.15.2a Bâchages de déblais mis en dépôt 

05.31.3 Evacuations de déblais CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au 07.3 Gestion des terres. 
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05.31.4 Placements de membranes étanches avant remblais CCTB 
01.02 
05.31.4a Placements de membranes étanches avant remblais CCTB 01.02 

05.31.5 Remblais CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.3 Remblais et travaux connexes 

05.31.5a Remblais de terres CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.31 Remblais de terres 

05.31.5b Remblais de matières premières CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.32 Remblais de matières premières 

05.31.5c Remblais de matières secondaires CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au §11.33 Remblais de matières secondaires 

05.31.5d Rehaussements de terrain CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.34 Rehaussements de terrains 

05.31.6 Améliorations et renforcements de sols CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 11.4 Améliorations et renforcements de sols 

05.32 Dépollutions de sols in situ CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ces travaux doivent faire l'objet de marchés d'assainissement spécifiques. 

05.33 Dépollutions " foraines" des sols CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Ces travaux doivent faire l'objet de marchés d'assainissement spécifiques. 

05.34 Confinements de sols pollués CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ces travaux doivent faire l'objet de marchés d'assainissement spécifiques. 

05.4 Neutralisations et évacuations de citernes et auxiliaires 
CCTB 01.02 
05.41 Ouvertures de citernes et auxiliaires CCTB 01.02 
05.41.1 Ouvertures de couvercles métalliques de citernes et auxiliaires 
CCTB 01.02 
05.41.1a Ouvertures de couvercles métalliques de citernes CCTB 01.02 
05.41.1b Ouvertures de couvercles métalliques de séparateurs à hydrocarbures 
CCTB 01.02 
05.41.1c Ouvertures de couvercles métalliques de chambres de visite CCTB 01.02 

05.41.2 Ouvertures de couvercles en béton de citernes et auxiliaires 
CCTB 01.02 
05.41.2a Ouvertures de couvercles en béton de citernes CCTB 01.02 
05.41.2b Ouvertures de couvercles en béton de séparateurs à hydrocarbures CCTB 
01.02 
05.41.2c Ouvertures de couvercles en béton de chambres de visite CCTB 01.02 

05.41.3 Ouvertures de conduites CCTB 01.02 
05.41.3a Ouvertures de conduites CCTB 01.02 

05.42 Neutralisations de citernes et auxiliaires CCTB 01.02 
05.42.1 Nettoyages de citernes et auxiliaires CCTB 01.02 
05.42.1a Nettoyages de citernes CCTB 01.02 
05.42.1b Nettoyages de séparateurs à hydrocarbures CCTB 01.02 
05.42.1c Nettoyages de chambres de visite CCTB 01.02 
05.42.1d Nettoyages de conduites CCTB 01.02 
05.42.1e Nettoyages de citernes et auxiliaires CCTB 01.02 

05.42.2 Dégazages de citernes CCTB 01.02 
05.42.2a Dégazages de citernes au moyen de gaz carbonique CCTB 01.02 

05.42.3 Inertages de citernes et auxiliaires CCTB 01.02 
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05.42.3a Inertages de citernes et auxiliaires au moyen de mousse synthétique CCTB 
01.02 
05.42.3b Inertages de citernes et auxiliaires au moyen de sable CCTB 01.02 
05.42.3c Inertages de citernes et auxiliaires au moyen de béton CCTB 01.02 

05.43 Démantèlements de citernes et auxiliaires CCTB 01.04 
05.43.1 Démantèlements de citernes et auxiliaires métalliques CCTB 
01.02 
05.43.1a Démantèlements de citernes métalliques CCTB 01.02 
05.43.1b Démantèlements de séparateurs à hydrocarbures métalliques CCTB 01.02 
05.43.1c Démantèlements de chambres de visite métalliques CCTB 01.02 
05.43.1d Démantèlements de conduites, points de remplissage et évents de citernes 
CCTB 01.02 

05.43.2 Démantèlements de citernes et auxiliaires en béton CCTB 01.02 
05.43.2a Démantèlements de citernes en béton CCTB 01.02 
05.43.2b Démantèlements de séparateurs à hydrocarbures en béton CCTB 01.02 
05.43.2c Démantèlements de chambres de visite en béton CCTB 01.02 

05.43.3 Démantèlements de citernes et auxiliaires en maçonnerie CCTB 
01.02 
05.43.3a Démantèlements de citernes en maçonnerie CCTB 01.02 
05.43.3b Démantèlements de séparateurs à hydrocarbures en maçonnerie CCTB 
01.02 
05.43.3c Démantèlements de chambres de visite en maçonnerie CCTB 01.02 

05.44 Evacuations de citernes et auxiliaires CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Renvoi au § 07 Déchets, matériaux et éléments réemployables 

05.5 Assainissements de sites pollués - divers CCTB 01.02 
05.51 Enlèvements de matériaux contenant de l'amiante CCTB 
01.02 
05.51.1 Enlèvements de matériaux contenant de l'amiante 
05.51.1a Enlèvements de matériaux contenant de l'amiante 

05.52 Éliminations de la mérule CCTB 01.02 
05.53 Protections contre le radon CCTB 01.02 
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06 Travaux de stabilisation et de déconstruction CCTB 
01.02 
06.1 Travaux de stabilisation CCTB 01.02 
06.11 Stabilisations de la structure CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de stabilisation de la structure visent à préserver une partie du bâtiment et/ou les 
structures voisines du chantier. 

Afin de prévenir les déchirures, les affaissements et/ou l'écroulement partiel des structures à 
conserver, on prévoit aux endroits jugés nécessaires tous les moyens appropriés. 

Les ouvrages de stabilisation provisoires ne peuvent être enlevés que lorsque les structures à 
conserver sont soutenues par les nouvelles constructions. 

L'entrepreneur détermine de son propre chef le mode d'exécution des travaux et il en assume la 
responsabilité. Toutefois, les directives supplémentaires imposées par l'architecte, l'ingénieur et/ou le 
coordinateur-réalisation, s'ils jugent les mesures mises en place insuffisantes, doivent être suivies. 

06.11.1 Mesures conservatoires CCTB 01.02 
06.11.1a Pose de filets métalliques de protection CCTB 01.02 
06.11.1b Déposes d'éléments instables CCTB 01.02 
06.11.1c Ancrages d'éléments instables CCTB 01.02 

06.11.2 Étaiements / étançonnements provisoires CCTB 01.02 
06.11.2a Étaiements / étançonnements d'éléments en sous-structure CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Afin de prévenir les déchirures, les affaissements et/ou l'écroulement partiel des éléments de 
structure à conserver (façades, murs mitoyens, fondations voisines,etc...), on prévoit aux endroits 
jugés nécessaires, à l'aide des moyens appropriés et jusqu'à une hauteur suffisante, des 
étançonnements (échafaudages, lourds profils en I ancrés dans des blocs de supports en béton coulé 
dans le sol, etc...). 

Aux endroits nécessaires, l'entrepreneur prévoit également la mise en place d'étanchéités et de 
renforts permanents. 

Les étançons provisoires ne peuvent être enlevés que lorsque les éléments de structure à conserver 
sont soutenus par les nouvelles constructions. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / pc / *** 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / QF / *** 

06.11.2b Étaiements / étançonnements d'éléments porteurs en substructure CCTB 
01.10 
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DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Afin de prévenir les déchirures, les affaissements et/ou l'écroulement partiel des baies et éléments 
porteurs à conserver, on prévoit aux endroits jugés nécessaires, à l'aide des moyens appropriés et 
jusqu'à une hauteur suffisante, des étançonnements. 

Aux endroits nécessaires, l'entrepreneur prévoit également la mise en place d'étanchéités et de 
renforts permanents. 

Les étançons provisoires ne peuvent être enlevés que lorsque les baies et éléments porteurs à 
conserver sont soutenues par les nouvelles constructions. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc (par défaut) / *** 

- nature du marché: 
QF (par défaut) /QP 

06.11.2c Étaiements / étançonnements d'éléments non porteurs 
06.11.2d Étaiements / étançonnements d'éléments de planchers CCTB 01.04 
06.11.2e Étaiements / étançonnements d'éléments de charpenteries/couvertures 

06.11.3 Techniques particulières de stabilisation CCTB 01.02 
06.11.3a Pose d'échafaudages structuraux CCTB 01.02 
06.11.3b Épinglages de façades et de mitoyens CCTB 01.02 
06.11.3c Carcanages de bâtiments CCTB 01.02 

06.12 Stabilisations du sol CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
 (Voir 11.4 Améliorations et renforcements de sols) 

06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation) CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Prescriptions en matière de précautions et de sécurité 

• L'exécution de tous les travaux de démolition et de soutènement se fait sous l'entière 
responsabilité de l'entrepreneur. L'entrepreneur exécute les travaux de démolition avec toutes 
les précautions qui s'imposent, à ses frais, risques et périls. Tous les dégâts occasionnés 
suite à l'exécution des travaux de démolition aux bâtiments voisins ou à la voie publique, sont 
réparés par lui-même et à ses frais ou dédommagés avant de procéder à la réception 
provisoire. 

• L’entrepreneur ne peut débuter ses travaux avant d’avoir reçu de la direction de chantier un 
extrait mis à jour de l’inventaire d’amiante. En cas de découverte d’un matériau douteux non 
répertorié dans cet inventaire (revêtement de sol, colle, calorifuge, plaques murales ou de 
plafond, …), il en avise la direction de chantier. Il est décidé s’il est opportun de procéder à 
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une analyse d’échantillon pour déterminer s’il y a présence d’amiante ou non. En cas de 
présence d’amiante non signalé dans l’inventaire, l’entrepreneur est dédommagé des frais 
engendrés par l’enlèvement de celui-ci.    

• Pendant l'exécution des travaux il prend toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune 
conduite enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne puisse être 
endommagée suite à la chute de matériaux de démolition, à l'installation des équipements de 
travail, des échafaudages ou suite à toute autre manipulation quelle qu'elle soit. 
L'entrepreneur assume tous les frais pour les travaux, fournitures, mesurages d'essai jugés 
nécessaires et exécutés par les sociétés de distribution. 

• Il y a lieu de tenir compte de l'éventuelle nécessité de puiser et d'évacuer les eaux de surface 
surabondantes. L'entrepreneur ne peut en aucune manière invoquer la force majeure suite à 
des négligences de sa part en cette matière. 

• Au cours des travaux de démolition, l'entrepreneur effectue tous les travaux d'étançonnement 
et de soutènement nécessaires afin de garantir l'intégrité des constructions attenantes et 
d'assurer ses propres travaux. L'entrepreneur est tenu d'apporter, sans frais supplémentaires, 
tous les renforcements et/ou améliorations qui lui sont imposés par la direction de chantier ou 
les organismes de contrôle. Les moyens d'étançonnement et de soutènement sont conçus de 
manière réfléchie et soumis pour approbation à la direction de chantier, avant de commencer 
les travaux de démolition.   

• A défaut d'un plan de sécurité et de santé joint au dossier d'adjudication, l'entrepreneur suit 
les instructions qui lui sont données par le maître de l’ouvrage et/ou le coordinateur-
réalisation.    

Matériaux de démolition - évacuation des décombres 
L'évacuation des décombres est assurée et payée conformément aux articles 07 Déchets, matériaux 
et éléments réemployables et sous-jacents. 

06.21 Démolitions de bâtiments entiers CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le poste "démolition de bâtiments entiers" comprend la démolition complète de tous les matériaux et 
décombres de toutes les constructions en sous- et substructure désignées sur les plans, y compris 
les fondations qui ne sont pas réutilisées, à l'exclusion de celles qui, en vertu des prescriptions 
explicites, peuvent être laissées dans le sol. Conformément aux clauses générales et/ou spécifiques 
du cahier spécial des charges, les prix unitaires repris dans le présent poste comprennent toujours, 
soit selon la ventilation au métré récapitulatif, soit dans leur totalité : 

• Les mesures de protection nécessaires pour les travaux comportant un risque de libération 
de fibres d'asbeste [AR 2006-03-16]. 

• Les mesures de sécurité qui s'imposent côté rue, conformément aux réglementations 
communales en vigueur. Tous les frais y afférents sont à charge de l'entrepreneur ; 

• Les mesures contre les nuisances dues à la poussière, telle que l'aspersion régulière du 
chantier au jet d'eau afin de limiter autant que possible le soulèvement de poussière ; 

• Les mesures à prendre afin de protéger les conduites enterrées et aériennes ; le cas échéant, 
la déconnexion, la déviation et/ou la démolition des conduites existantes ; tous les frais 
occasionnés pour l'exécution de ces travaux, fournitures, démarches administratives ainsi 
que les éventuelles mesures d'essai qui doivent être effectuées par les sociétés distributrices 
de gaz, d'électricité et/ou d'eau sont à charge de l'entreprise ; 

• L'exécution des travaux de démolition proprement dits, c'est-à-dire des bâtiments entiers, y 
compris les toitures, les murs et planchers, les charpenteries, les menuiseries et vitrages, les 
égouts, les installations techniques, …     

• La location éventuelle de matériel spécialisé, de camions et/ou de conteneurs, ainsi que 
toutes les taxes y afférentes ; 
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• L'étaiement en bonne et due forme, avec tous les moyens appropriés (échafaudages, lourds 
profils en L ancrés dans des blocs de supports en béton coulé dans le sol, etc.) estimés 
nécessaires afin de prévenir les déchirures, les affaissements et/ou l'écroulement partiel 
éléments attenants ; 

• Les renforts et étanchéités nécessaires à apporter aux bâtiments conservés attenants. Si 
nécessaire, l'entrepreneur applique également des renforts durables. 

• Les éventuelles réparations aux constructions attenantes et/ou conservées ; c'est-à-dire la 
fourniture et la mise en œuvre des matériaux similaires afin de faire disparaître les cicatrices 
provoquées par les travaux de démolition ; 

• Les travaux d'étanchéité et d'adaptation des conduites d'évacuation au droit des 
raccordements à l'égout ; 

• Le cas échéant, le remblayage et le compactage des fosses et déblais conformément aux 
dispositions du cahier spécial des charges. 

- Remarques importantes 
L'évacuation des tous les matériaux et décombres vers des décharges agréées doit être réalisée 
selon les prescriptions des articles 07 Déchets, matériaux et éléments réemployableset sous-jacents. 

 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
 

• Avant de commencer les travaux de démolition proprement dits, l'entrepreneur fait évacuer 
tout l'asbeste présent et tous les matériaux susceptibles de contenir de l'asbeste, 
conformément aux directives de la loi [AR 2006-03-16], par une firme agréée pour 
l'enlèvement de l'asbeste. Un inventaire des produits contenant de l'asbeste est établi selon 
les directives de la loi [AR 2006-03-16]. La démolition des éléments en asbeste-ciment se fait 
conformément aux prescriptions légales . 

• L'entrepreneur effectue soigneusement les travaux de démolition conformément au plan de 
travail qu'il a établi et qui a été approuvé par la direction de chantier. Au moins deux 
semaines avant le début des travaux, l'entrepreneur soumet un plan de travail pour accord à 
la direction de chantier. Cette dernière se réserve le droit d'y apporter des corrections que 
l'entrepreneur doit prendre en considération. Les travaux de démolition commencent en 
principe en toiture et se poursuivent du haut vers le bas. 

• L'entrepreneur est tenu pour responsable de tous les dégâts occasionnés suite aux travaux 
de démolition aux bâtiments attenants, aux conduites des régies ou aux éléments des 
abords. Tous les dégâts occasionnés par les travaux de l'entrepreneur sont remis en état et 
réparés à ses frais. 

• Pendant l'exécution des travaux, il prend toutes les mesures nécessaires afin qu'aucune 
conduite aérienne ou enterrée (électricité, gaz, eau, téléphone, télédistribution, etc.) ne 
puisse être endommagée suite à la chute de matériaux de démolition, à l' installation des 
équipements de travail ou suite à toute autre manipulation quelle qu'elle soit. 

• Les massifs sont démolis avec les moyens appropriés. Pour l'utilisation d'explosifs, les 
autorisations doivent être demandées et les réglementations d'application doivent être 
respectées. 

• Les démolitions sont exécutées autant que nécessaire pour permettre l'exécution des 
nouveaux travaux. Sauf indications contraires sur les plans et/ou dans le cahier spécial des 
charges, ces travaux comprennent toujours la démolition des constructions au droit des 
massifs de fondation, des puits ou des pieux à réaliser (à l'exception des ouvrages de 
fondation à conserver). 

• En cours de démolition, les fondations, caves, puits et autres, doivent être suffisamment 
libérés afin de permettre à la direction de chantier d'effectuer les contrôles nécessaires. Les 
citernes d'eau et les fosses d'aisance sont d'abord entièrement vidées avant de les démolir 
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ou de les remplir. Le cas échéant, le remplissage des puits se fait uniquement à l'aide de 
terre damée ou de brique et/ou débris de béton pilé. 

• Les citernes à mazout sont enlevées et nettoyées. 
• L'entrepreneur se charge de l'évacuation de tous les débris et matériaux de démolition vers 

un site dûment agréé conformément aux prescriptions du chapitre concernant les déchets (07 
Déchets, matériaux et éléments réemployables). Il en remet les certificats à la direction de 
chantier. Les débris, décombres, matériaux de démolition ne peuvent en aucun cas être 
abandonnés sur le chantier ou enfouis. 

• Sans mention explicite dans le cahier des charges, tous les matériaux de démolition restent la 
propriété de l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se réserve toutefois le droit de s'approprier 
certains éléments de la démolition. Ces matériaux sont véhiculés par l'entrepreneur et 
déchargés dans les entrepôts du maître de l'ouvrage à l'endroit que ce dernier a indiqué. 

• Tout objet de valeur scientifique ou historique découvert au cours des travaux de démolition, 
de terrassement ou de l'exécution des travaux, est la propriété du maître de l'ouvrage qui se 
réserve le droit d'imposer à l'entrepreneur des prescriptions particulières afin de les prémunir 
et de les évacuer. Toutes les découvertes de valeur, c'est-à-dire tous les éléments fixes ou 
isolés susceptibles d’apparaître au cours des travaux de construction ou de démolition sont 
irrévocablement communiquées au maître de l'ouvrage dont il deviend automatiquement 
propriétaire. L'entrepreneur remet les objets trouvés intacts au maître de l'ouvrage. 

 

  

AIDE 
Note à l'attention de l'auteur du projet 

Conformément aux Arrêtés royaux concernant la lutte contre les risques dus à l'asbeste et en 
application de la loi du 16 mars 2006 [AR 2006-03-16], il y a lieu d'établir préalablement un inventaire 
de tout l'asbeste et de tous les matériaux contenant de l'asbeste présents dans le bâtiment à démolir 

Lorsqu'il y a de l'asbeste ou des matériaux contenant de l'asbeste dans le bâtiment, ceux-ci doivent 
être éliminés par une firme agréée pour l'enlèvement de l'asbeste en respectant toutes les mesures 
de précaution et de protection imposées. Ces travaux sont communiqués à l'inspection du travail. 

L'enlèvement des éléments en amiante-ciment peut s'effectuer selon les conditions de la loi [AR 
2006-03-16]. Pour ces travaux, il n'est pas nécessaire de faire appel à une firme spécialisée dans 
l'enlèvement de l'asbeste ni d'en avertir l'inspection du travail. 

06.21.1 Démolitions de bâtiments isolés CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Type de démolition : bâtiment partiellement / entièrement démoli. 

(soit)  
Partiellement démoli : Le bâtiment isolé est démoli jusqu'à *** m sous le niveau du terrain. Les puits et 
caves qui restent en place sont percés afin d'éviter la stagnation d'eau. 

(soit) Entièrement démoli : Le bâtiment isolé est complètement démoli, y compris la fondation 
complète et l'égout existant, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Notes d'exécution complémentaires 
 

Le rapport d'inventaire des matériaux contenant de l'amiante a été établi par ***, il porte le numéro *** 
et peut être consulté auprès de l'administration. 
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Les caves et les puits sont remplis à l'aide de *** 

Les fouilles sont remplies à l'aide de terre propre (par défaut) / sable / sable stabilisé /  *** et damé, 
soit à l'eau, soit mécaniquement, et cela jusqu'au niveau prévu. 

Les matériaux suivants restent la propriété du maître d'ouvrage et seront soigneusement déposés et 
stockés à l'endroit indiqué par la direction de chantier : *** 

Les matériaux suivants sont soigneusement déposés, stockés et protégés afin d'être réutilisés : *** 

L'entrepreneur récupère parmi les matériaux de démolition toutes les pierres nécessaires à la 
maçonnerie selon la description à l'article *** 

06.21.1a Démolitions de bâtiments isolés CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Attention : Ce poste comprend tous les travaux de démolition nécessaires afin que le projet 
corresponde aux plans d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne 
sont pas explicitement décrits ou dessinés. 

Y compris l'évacuation des débris et matériaux de démolition, les remblais et les réparations 
éventuelles. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. fft 

(Soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
(soit par défaut) 
1. Pour l'ensemble (tout le bâtiment), toutes sujétions comprises. 

(soit) 
2. Volume net à démolir selon le bordereau des prix détaillés, repris dans le métré récapitulatif (par 
m³ de maçonnerie massive / …) 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF 

(soit par défaut) 
1. PG 

(soit) 
2. QF 

06.21.2 Démolitions de bâtiments avec mitoyenneté CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Type de démolition : bâtiment partiellement / entièrement démoli. 

(soit) 
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Partiellement démoli : Le bâtiment accolé / enclavé est démoli jusqu'à *** m sous le niveau du terrain. 
Les puits et caves restant en place seront percés. 

(soit) 
Entièrement démoli : Le bâtiment accolé / enclavé est entièrement démoli, y compris la fondation 
complète et les égouts existants à l'intérieur et à l'extérieur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Notes d'exécution complémentaires 
Le rapport d'inventaire des matériaux contenant de l'amiante a été établi par***, il porte le numéro *** 
et peut être consulté auprès de l'administration. 

Les caves et les puits sont remplis à l'aide de *** 

Les fouilles sont remplies à l'aide de terre propre (par défaut) / sable / sable stabilisé / *** et damé, 
soit à l'eau, soit mécaniquement, et cela jusqu'au niveau prévu. 

Les dégâts occasionnés par les travaux de démolition doivent être réparés. Les réparations sont 
effectuées de façon à passer inaperçue à l'aide d'anciens matériaux identiques (récupérés). 

Tous les trous et ouvertures, dus ou non aux travaux de démolition, dans les façades attenantes 
conservées (entre autres suite à l'enlèvement de gîtages, poutres en T, etc.), sont soigneusement 
maçonnés à l'aide de matériaux identiques ou compatibles avec le substrat existant, en accord avec 
la direction de chantier. Les éléments de maçonnerie détachés sont enlevés et remplacées à l'aide de 
matériaux identiques ou compatibles avec le substrat existant, en accord avec la direction de chantier 
. Au droit des réparations dans la maçonnerie, le mortier non adhérent est enlevé. 

Toutes les parties des constructions attenantes qui ont été dénudées suite aux travaux de démolition 
et sont exposées aux intempéries sont protégées efficacement. 

L'entrepreneur étançonne convenablement les murs mitoyens libérés aux endroits nécessaires et 
jusqu'à une hauteur suffisante. Ces étançons sont maintenus jusqu'à ce que les murs soient soutenus 
par les nouvelles constructions. L'entrepreneur soumet le mode d'exécution et de soutènement à 
l'approbation de la direction de chantier. 

Selon le cas, l'entrepreneur conserve les murs mitoyens intacts et les couvre, le cas échéant, à l'aide 
de couvre-murs. Sauf indication contraire de la direction de chantier ou du cahier spécial des 
charges, les cheminées qui étaient partiellement intégrées dans ces murs sont maçonnées en 
briques pleines. Les maçonneries imprégnées de suie seront décapées et remplacées par des 
briques pleines. Ce décapage se fait avec tout le soin nécessaire et ne peut en aucun cas mettre en 
danger la stabilité du mur à conserver. 

Sauf indication contraire de la direction de chantier ou du cahier spécial des charges, toutes les 
maçonneries dépassant des murs mitoyens, y compris les cheminées, sont enlevées afin que les 
murs soient entièrement plans. Tous les plafonnages et autres matériaux qui risquent de provoquer 
l'infiltration d'eau dans les murs doivent être soigneusement enlevés. Les ouvertures dans les murs 
sont obturées en maçonnerie, en fonction du type, sur toute l'épaisseur du mur. Les cheminées des 
habitations voisines qui doivent rester en service sont prolongées comme il se doit. 

Les matériaux suivants restent la propriété du maître d'ouvrage et sont soigneusement démolis et 
stockés à l'endroit indiqué par le maître d'ouvrage : *** … 

Les matériaux suivants seront soigneusement démolis, stockés et protégés afin d'être réutilisés : … 

06.21.2a Démolitions de bâtiments avec mitoyenneté CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Attention : Ce poste comprend tous les travaux de démolition nécessaires afin que le projet 
corresponde aux plans d'exécution et au cahier spécial des charges, également les travaux qui ne 
sont pas explicitement décrits ou dessinés. 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 173/258  

Y compris l'évacuation des débris et matériaux de démolition, les remblais et les réparations 
éventuelles. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. Fft 

(Soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
(soit par défaut) 
1. Pour l'ensemble (tout le bâtiment), toutes sujétions comprises. 

(soit) 
2. Volume net à démolir selon le bordereau des prix détaillés, repris dans le métré récapitulatif (par 
m³ de maçonnerie massive / …) 

- nature du marché: 
PG (par défaut) /QF 

(soit par défaut) 1. PG 

(soit) 2. QF 

06.22 Démolitions d'équipements CCTB 01.02 
06.22.1 Démolitions d'équipements techniques - fluides CCTB 01.02 
06.22.1a Démolitions d'équipements techniques - fluides CCTB 01.02 

06.22.2 Démolitions d'équipements techniques - électricité CCTB 01.02 
06.22.2a Démolitions d'équipements techniques - électricité CCTB 01.02 

06.23 Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions CCTB 
01.02 
06.23.1 Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures 
(y compris décapages) CCTB 01.02 
06.23.1a Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures (y compris 
décapages) CCTB 01.02 

06.23.2 Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions extérieures 
(y compris décapages) CCTB 01.02 
06.23.2a Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions extérieures (y compris 
décapages) CCTB 01.02 

06.24 Démolitions d'éléments de toitures CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Les travaux de démolition de la toiture comprennent tous les éléments de toiture décrits dans le 
cahier spécial des charges. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les éléments de toiture sont soigneusement enlevés démontés et/ou démolis avec les moyens 
appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne soient pas endommagés. 

06.24.1 Démolitions d'éléments de structures et de support de toitures 
CCTB 01.02 
06.24.1a Démolitions d'éléments de structures et de support de toitures CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de démolition comprennent les éléments de toiture suivants : 

• La couverture de toiture, le cas échéant, y compris la sous-toiture 
• L'isolation de la toiture, à enlever jusqu'au support, y compris tous les moyens de fixation. 
• Les tuyaux d'évacuation de tous diamètres et tous leurs moyens de fixation et accessoires. 
• Les fenêtres de pans de toitures, y compris tous les moyens de fixation. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² (par défaut) / fft / pc 

(soit par défaut) 
1. m² 

(soit) 
2. Fft 

(soit) 
3.  Pc 

- code de mesurage: 
(soit par défaut) 
1. Surface nette à démolir : couverture de toiture y compris tous les éléments qui ne font pas partie de 
la structure de toiture. Le calcul de la surface de toiture n'est pas interrompu au droit des percements. 

(soit) 
2. Pour l'ensemble, toutes sujétions comprises. 

(soit) 
3. Quantité nette à démolir : éléments indépendants (tels que : fenêtres de pan de toiture, lucarnes, 
…), le cas échéant. 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / PG 

(soit par défaut) 1. et 3. QF 

(soit) 2. PG 

06.24.2 Démolitions d'éléments d'étanchéisations et d'isolations de 
toitures CCTB 01.02 
06.24.2a Démolitions d'éléments d'étanchéisations et d'isolations de toitures 
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06.24.3 Démolitions des éléments de récoltes et d'évacuations des eaux 
de toitures CCTB 01.02 
06.24.3a Démolitions des éléments de récoltes et d'évacuations des eaux de toitures 

06.24.4 Démolitions des éléments de finitions extérieures de toitures 
CCTB 01.02 
06.24.4a Démolitions des éléments de finitions extérieures de toitures 

06.24.5 Démolitions des éléments de raccords de toitures CCTB 01.02 
06.24.5a Démolitions des éléments de raccords de toitures 

06.24.6 Démolitions des éléments d'ouvertures de toitures CCTB 01.02 
06.24.6a Démolitions des éléments d'ouvertures de toitures 

06.24.7 Démolitions des équipements, des éléments de protection et 
accessoires de toitures CCTB 01.02 
06.24.7a Démolitions des équipements, des éléments de protection et accessoires 
de toitures 

06.25 Démolitions d'éléments de fondations CCTB 01.02 
06.25.1 Démolitions d'éléments de sous-fondations et fondations 
directes CCTB 01.02 
06.25.1a Démolitions d'éléments de sous-fondations et fondations directes 
06.25.1b Démolitions d'éléments de fondations et de structures CCTB 01.02 

06.25.2 Démolitions d'éléments de fondations spéciales CCTB 01.02 
06.25.2a Démolitions d'éléments de fondations spéciales 

06.25.3 Démolitions d'éléments d'étanchéisations et d'isolations des 
fondations CCTB 01.02 
06.25.3a Démolitions d'éléments d'étanchéisations et d'isolations des fondations 

06.26 Démolitions d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 
CCTB 01.02 
06.26.1 Démolitions de revêtements de sol extérieurs CCTB 01.02 
06.26.1a Démolitions de revêtements de sol extérieurs CCTB 01.02 

06.26.2 Démolitions d'équipements extérieurs CCTB 01.02 
06.26.2a Démolitions d'équipements extérieurs 

06.27 Démolitions d'éléments de structures CCTB 01.02 
06.27.1 Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie CCTB 
01.02 
06.27.1a Démolitions d'éléments de structures de maçonnerie 
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06.27.2 Démolitions d'éléments de structures en béton CCTB 01.02 
06.27.2a Démolitions d'éléments de structures en béton 

06.27.3 Démolitions d'éléments de structures en acier CCTB 01.02 
06.27.3a Démolitions d'éléments de structures en acier 

06.27.4 Démolitions d'éléments de structures en bois CCTB 01.02 
06.27.4a Démolitions d'éléments de structures en bois 

06.27.5 Démolitions d'éléments de structures en verre CCTB 01.02 
06.27.5a Démolitions d'éléments de structures en verre 

06.3 Déposes / démontages d'éléments (pour récupération) et 
stockages en dehors du chantier pour mises à disposition du 
M.O. CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cette section traite de la dépose/démontage d'éléments pour récupération et stockage en dehors du 
chantier pour mise à disposition du maître d'ouvrage 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'entrepreneur veille à ce que les parties de bâtiment qui ne doivent pas être démontées soient 
suffisamment protégées et ne puissent pas être endommagées. A cet effet, il prévoit tous les 
échafaudages, protections, étançons et supports nécessaires. Tous ces travaux sont effectués 
précautionneusement. Les dégâts occasionnés aux parties de bâtiment à conserver sont réparés par 
l'entrepreneur et à ses frais. 

06.31 Démontage d'éléments de structures 
06.31.1 Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 
06.31.1a Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 

06.31.2 Démontage d'éléments de structures en béton 
06.31.2a Démontage d'éléments de structures en béton 

06.31.3 Démontage d'éléments de structures en acier 
06.31.3a Démontage d'éléments de structures en acier 

06.31.4 Démontage d'éléments de structures en bois 
06.31.4a Démontage d'éléments de structures en bois 

06.31.5 Démontage d'éléments de structures en verre 
06.31.5a Démontage d'éléments de structures en verre 

06.32 Démontages d'équipements techniques - fluides CCTB 01.02 
06.32.1 Démontages d'équipements de ventilation CCTB 01.02 
06.32.1a Démontages d'équipements de ventilation - production CCTB 01.02 
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06.32.1b Démontages d'équipements de ventilation - distribution CCTB 01.02 
06.32.1c Démontages d'équipements de ventilation - émission CCTB 01.02 

06.32.2 Démontages d'équipements de climatisation CCTB 01.02 
06.32.2a Démontages d'équipements de climatisation - production CCTB 01.02 
06.32.2b Démontages d'équipements de climatisation - distribution CCTB 01.02 
06.32.2c Démontages d'équipements de climatisation - émission CCTB 01.02 

06.32.3 Démontages d'équipements de production de chaleur CCTB 
01.02 
06.32.3a Démontages d'équipements de production de chaleur CCTB 01.02 
06.32.3b Démontages d'équipements de distribution de chaleur CCTB 01.02 
06.32.3c Démontages d'équipements d'émission de chaleur CCTB 01.02 

06.32.4 Démontages d'équipements de production de froid CCTB 01.02 
06.32.4a Démontages d'équipements de production de froid CCTB 01.02 
06.32.4b Démontages d'équipements de distribution de froid CCTB 01.02 

06.32.5 Démontages d'équipements sanitaires non enterrés CCTB 
01.02 
06.32.5a Démontages des canalisations d'évacuations sanitaires CCTB 01.02 
06.32.5b Démontages de canalisations d'alimentations sanitaires CCTB 01.02 
06.32.5c Démontages d'appareils et accessoires sanitaires CCTB 01.02 
06.32.5d Démontages de robinets et clapets CCTB 01.02 

06.32.6 Démontages d'équipements sanitaires enterrés CCTB 01.02 
06.32.6a Démontages d'équipements sanitaires enterrés 

06.32.7 Démontages d'équipements de lutte contre l'incendie CCTB 
01.02 
06.32.7a Démontages d'équipements de lutte contre l'incendie - production CCTB 
01.02 
06.32.7b Démontages d'équipements de lutte contre l'incendie - distribution CCTB 
01.02 

06.33 Démontages d'équipements techniques - électricité CCTB 
01.02 
06.33.1 Démontages d'équipements de basse tension (BT) 2 ème 
catégorie CCTB 01.02 
06.33.1a Démontages d'équipements de BT 2 ème catégorie - production CCTB 
01.02 
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06.33.1b Démontages d'équipements de BT 2 ème catégorie - distribution CCTB 
01.02 

06.33.2 Démontages d'équipements de basse tension (BT) 1 ère 
catégorie CCTB 01.02 
06.33.2a Démontages d'équipements  de BT 1 ère catégorie - production CCTB 
01.02 
06.33.2b Démontages d'équipements de BT 1 ère catégorie - distribution CCTB 
01.02 

06.33.3 Démontages d'équipements de très basse tension CCTB 01.02 
06.33.3a Démontages d'équipements de très basse tension CCTB 01.02 

06.33.4 Démontages de prises, interrupteurs et appareils d'éclairage 
CCTB 01.04 
06.33.4a Démontages d'appareils d'éclairage CCTB 01.02 
06.33.4b Démontages de prises et interrupteurs 

06.33.5 Démontages d'ascenseurs CCTB 01.02 
06.33.5a Démontages d'ascenseurs CCTB 01.02 

06.33.6 Démontages d'équipements de chauffage électriques CCTB 
01.02 
06.33.6a Démontages d'équipements de chauffage électriques CCTB 01.02 

06.34 Démontages d'éléments de fermetures et de finitions 
intérieures CCTB 01.02 
06.34.1 Démontages de maçonneries et cloisons légères CCTB 01.04 
06.34.1a Démontages de maçonneries non portantes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit du démontage des éléments en maçonnerie des murs intérieurs et/ou extérieurs sans 
distinction de matériau (brique, blocs de béton, etc.) y compris les linteaux, seuils, blocs de murs, 
plinthes en pierre naturelle, ancrages, crochets, remplissages des creux et tous les éléments compris 
dans les limites à démolir. Ce poste comprend le démontage des murs non porteurs ainsi que 
l'enlèvement des mauvaises parties de murs, tant à l'intérieur qu'en toiture et indépendamment de la 
hauteur.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
L'ampleur des travaux est décrit au métré détaillé : 

• Le démontage de murs maçonnés (par défaut) / conduits de fumés et de ventilation 
maçonnés / maçonnerie enterrée / *** 

• Épaisseur moyenne : *** 
• Matériaux : maçonnerie massive en briques (par défaut) / béton armé / maçonnerie armée / 

*** 
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Le démontage des éléments en maçonnerie et en béton se fait à l'aide des moyens appropriés, selon 
la [NIT 144]. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Volume net de maçonnerie à démolir, mesuré en plein 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

06.34.1b Démontages de cloisons légères CCTB 01.02 

06.34.2 Démontages des faux-plafonds et des finitions de plafonds 
intérieurs CCTB 01.02 
06.34.2a Démontages de revêtements intérieurs et plafonds CCTB 01.02 

06.34.3 Démontages des revêtements de sols intérieurs et des plinthes 
CCTB 01.02 
06.34.3a Démontages de revêtements de sols et plinthes CCTB 01.02 

06.34.4 Démontages de menuiseries et vitrages intérieurs CCTB 01.02 
06.34.4a Démontages de fenêtres intérieures CCTB 01.02 
06.34.4b Démontages des portes et huisseries intérieures CCTB 01.02 
06.34.4c Démontages des stores / volets intérieurs CCTB 01.02 
06.34.4d Démontages d'éléments particuliers de baies CCTB 01.02 

06.34.5 Démontages d'escaliers intérieurs et rampes CCTB 01.02 
06.34.5a Démontages d'escaliers intérieurs et rampes CCTB 01.02 

06.34.6 Démontages de mobiliers intérieurs fixes CCTB 01.02 
06.34.6a Démontages de mobiliers et équipements intérieurs CCTB 01.02 

06.34.7 Démontages de revêtements muraux 
06.34.7a Démontages de revêtements muraux 

06.34.8 Démontages d'éléments de finition particuliers 
06.34.8a Démontages d'éléments de finition particuliers 

06.35 Démontages d'éléments de fermetures et de finitions 
extérieures CCTB 01.02 
06.35.1 Démontages de menuiseries et vitrages extérieurs CCTB 01.02 
06.35.1a Démontages de menuiseries et vitrages extérieures CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Les travaux de démolition des fenêtres, portes et portails extérieurs comprennent la démolition de 
toute la menuiserie extérieure décrite dans le cahier spécial des charges, indépendamment de leur 
emplacement ou hauteur et y compris le vitrage, les moyens de fixation, les tiges d'ancrage, les 
blochets, les encadrements intégrés, les revêtements muraux, les caisses à rideaux, les lambris, etc. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les travaux de démolition comprennent les éléments de menuiserie extérieure suivants : 

L'enlèvement de toutes les portes ou fenêtres extérieures (par défaut) / portails / ***, 
indépendamment du type, de leurs dimensions, de leur composition et du mode de pose, y compris 
tous les moyens de fixation. La menuiserie extérieure se compose principalement d'éléments en bois 
/ acier / aluminium / matière synthétique / verre. 

La démolition de caisses à rideaux / caisses à volets / caissons d'éclairage indirect en matériaux et 
structures divers, indépendamment du type, des dimensions, de la composition et du mode de pose, 
y compris tous les moyens de fixation. 

Les éléments de menuiserie extérieure sont soigneusement enlevés, compte tenu des conditions 
d'exécution suivantes : 

L'enlèvement se fait seulement lorsque les nouveaux portails, portes et fenêtres ont été livrées avec 
leur vitrage. Les ouvertures des portes et fenêtres qui ne peuvent pas être remplacées 
immédiatement sont rendues étanches au vent. 

L'attention de l'entrepreneur est plus particulièrement attirée sur le soin à apporter pendant la 
démolition aux éléments qui doivent être conservés intacts tels que les tablettes de fenêtre, les 
plafonnages des plafonds et des murs, éventuellement les peintures et tapissages, ainsi que tous les 
biens meubles et immeubles. Il prend à cet effet toutes les mesures préventives pour la protection 
des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. 

Tous les dégâts occasionnés aux batées, mobilier, biens, plafonnages, plafonds, murs, tablettes, 
faïences, etc. sont rétablis dans leur état original au frais de l'entrepreneur. Si le travail l'exige, les 
tablettes sont soigneusement enlevées et reposées ; tous les dégâts survenus aux constructions 
attenantes pendant l'exécution de ces travaux sont réparés par l'entrepreneur. 

Lorsque les travaux de rénovation s'effectuent dans des locaux habités, ceux-ci sont nettoyés chaque 
jour en faisant particulièrement attention aux éclats de vitres. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² (par défaut) / pc / *** 

(soit par défaut) 
1. m² 

(soit) 
2. pc 

(soit) 
3.*** 

- code de mesurage: 
(soit par défaut) 
1. Surface nette à démolir selon les dimensions dans l'œuvre. 

(soit) 
2. A la pièce quelque soient les dimensions. 

(soit) 
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3. *** 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

(soit par défaut) 
1. et 2. QF 

(soit) 
3. *** 

06.35.2 Démontages de revêtements de façades CCTB 01.02 
06.35.2a Démontages de revêtements de façades CCTB 01.02 

06.35.3 Démontages d'éléments de finitions et équipements extérieurs 
CCTB 01.02 
06.35.3a Démontages d'éléments de finitions et équipements extérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de démolition des éléments de finition et équipements extérieurs comprennent tous les 
éléments décrits dans le cahier spécial des charges, indépendamment de leur emplacement et de 
leur hauteur, y compris tous les moyens d'ancrage.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les éléments de finition et équipements extérieurs sont soigneusement enlevés, démontés et/ou 
démolis avec les moyens appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne 
soient pas endommagés. 

Sont compris dans le prix : 

• L'égalisation des ouvertures réalisées, la démolition et le maçonnage des éléments de 
maçonnerie instables. 

• La réparation des éléments de construction détachés à l'aide de matériaux similaires selon 
les instructions données par l'administration ou le maître d'ouvrage. 

MESURAGE 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage est effectué comme suit : 

- unité de mesure: 
fft / p 

- code de mesurage: 
- / éléments indépendants 

- nature du marché: 
PG / QF 

06.35.4 Démontages des escaliers et des rampes extérieurs CCTB 
01.02 
06.35.4a Démontages des escaliers et des rampes extérieurs CCTB 01.02 
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06.35.5 Démontages des chapes et des revêtements extérieurs CCTB 
01.02 
06.35.5a Démontages des chapes et des revêtements extérieurs CCTB 01.02 

06.35.6 Démontages d'éléments particuliers 
06.35.6a Démontages d'éléments particuliers 

06.36 Démontages d'éléments de toitures CCTB 01.02 
06.36.1 Démontages d'éléments de support de toitures CCTB 01.02 
06.36.1a Démontages d'éléments de support de toitures CCTB 01.02 

06.36.2 Démontages de couvertures et d'étanchéités de toitures CCTB 
01.02 
06.36.2a Démontages de couvertures et d'étanchéités de toitures CCTB 01.02 

06.36.3 Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation CCTB 01.02 
06.36.3a Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation CCTB 01.02 

06.36.4 Démontages d'ouvrages de raccord et finitions CCTB 01.02 
06.36.4a Démontages d'ouvrages de raccord et finitions CCTB 01.02 

06.36.5 Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de 
toitures CCTB 01.02 
06.36.5a Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de toitures 
CCTB 01.02 

06.36.6 Démontages de menuiseries et verrières de toitures CCTB 
01.02 
06.36.6a Démontages de menuiseries et verrières de toitures CCTB 01.02 

06.36.7 Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures 
CCTB 01.02 
06.36.7a Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures CCTB 01.02 

06.36.8 Démontage d'éléments particuliers 
06.36.8a Démontage d'éléments particuliers 

06.37 Démontages d'éléments de fondations et de structures CCTB 
01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux comprennent la démolition/le démontage de tous les éléments de fondation et de 
structure décrits dans le cahier spécial des charges. En fonction du genre de travail, ce poste 
comprend : 

La pose des échafaudages et/ou échelles afin d'atteindre les endroits nécessaires ; 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 183/258  

La mise en place des protections nécessaires contre les eaux de ruissellement, à l'aide de bâches 
résistant aux intempéries ; 

Les mesures de sécurité qui s'imposent côté rue, conformément aux réglementations communales en 
vigueur. Tous les frais y afférents sont à charge de l'entreprise ; 

Les protections nécessaires pour les personnes et la supervision ainsi que l'interdiction d'accès à 
toutes les personnes non compétentes ; 

La mise en place des protections, étaiements et étançons des parties à conserver ; 

La réparation des parties de construction non adhérentes ou qui s'effritent à l'aide de matériaux 
similaires selon les instructions données par la direction de chantier ; 

L'enlèvement des échafaudages, échelles, étançons et étaiements après l'accord de la direction de 
chantier ; 

L'évacuation des tous les matériaux et décombres vers des décharges agréées ou des centres de 
recyclage. 

06.37.1 Démontages de fondations CCTB 01.02 
06.37.1a Dalles de sol en béton armé / non armé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste concerne le démontage à l'aide des moyens appropriés des dalles de sol sur terre-plein en 
béton armé / non armé. La démolition est effectuée afin de pouvoir procéder aux travaux de 
terrassement pour les fondations, conduites, puits, etc. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Il s'agit du démontage de dalles de sol en béton armé (par défaut) / dalles de sol en béton non armé / 
fondation en béton / *** 

Epaisseur : *** 

Le démontage des élément en béton armé / non armé est effectuée à l'aide des moyens appropriés, 
selon la [NIT 144] et [CSTC Revue (1987/2-3)]. 

Sont compris : 

• Le démontage des fondations en pierrailles (enrobées ou non de liants hydrauliques) qui 
peuvent se trouver sous le béton. 

• La protection de toutes sortes de conduites enterrées et/ou noyées dans le béton ou les 
fondations, en utilisant tout le matériel et la main-d'œuvre nécessaires. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Volume net à démolir 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

  

06.37.2 Démontages de maçonneries portantes CCTB 01.02 
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06.37.2a Démontages de maçonneries portantes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit du démontage des éléments en maçonnerie des murs intérieurs et/ou extérieurs sans 
distinction de matériau (brique, blocs de béton, etc.) y compris les linteaux, seuils, blocs de murs, 
plinthes en pierre naturelle, ancrages, crochets, remplissages des creux et tous les éléments compris 
dans les limites à démonter. Ce poste comprend la démolition des murs porteurs ainsi que 
l'enlèvement des mauvaises parties de murs, tant à l'intérieur qu'en toiture et indépendamment de la 
hauteur.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le démontage de voûtes maçonnées (par défaut) / murs maçonnés / maçonnerie enterrée / *** 

Épaisseur moyenne : *** 

Matériaux : maçonnerie massive en briques (par défaut) / maçonnerie armée / béton armé /*** 

Voir également le métré détaillé 

Le démontage des éléments en maçonnerie et en béton se fait à l'aide des moyens appropriés, selon 
la [NIT 144]. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Volume net de maçonnerie à démolir, mesuré en plein 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

  

06.37.3 Démontages de maçonneries et éléments de parement CCTB 
01.02 
06.37.3a Démontages de maçonneries et éléments de parement CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s'agit du démontage des maçonneries de parement et des éléments de parement y compris les 
linteaux, seuils, blocs de murs, plinthes en pierre naturelle, ancrages, crochets, remplissages des 
creux et tous les éléments compris dans les limites à démolir. Ce poste comprend le démontage de 
tout type de maçonnerie de parement indifféremment de la nature du matériau. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le démontage des éléments en maçonnerie et en béton se fait à l'aide des moyens appropriés, selon 
la [NIT 144]. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
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m³ (par défaut) / m² / *** 

- code de mesurage: 
Volume net de maçonnerie à démolir, mesuré en plein / Surface nette de maçonnerie à démolir 

- nature du marché: 
QF / *** 

06.37.4 Démontages d'éléments de structures en béton armé CCTB 
01.02 
06.37.4a Démontages d'éléments de structures en béton armé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Ce poste concerne le démontage à l'aide des moyens appropriés des éléments de structure en béton 
armé. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le démontage d’éléments de structure (par défaut) / colonnes en béton / poutres en béton / *** 

Epaisseur : *** 

Le démontage des éléments en béton armé est effectué à l'aide des moyens appropriés, selon la [NIT 
144] et [CSTC Revue (1987/2-3)]. 

Sont compris :   

• La protection de toutes sortes de conduites enterrées et/ou noyées dans le béton ou les 
fondations, en utilisant tout le matériel et la main-d'œuvre nécessaires.   

MESURAGE 
- unité de mesure: 
 m³ (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Volume net à démolir 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

06.37.5 Démontages d'éléments de structures en acier CCTB 01.02 
06.37.5a Démontages d'éléments de structures en acier CCTB 01.02 

06.37.6 Démontages d'éléments de structures en bois CCTB 01.02 
06.37.6a Démontages d'éléments de structures en bois CCTB 01.02 

06.37.7 Démontages d'éléments hors toitures / cheminées CCTB 01.02 
06.37.7a Démontages d'éléments hors toitures / cheminées CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de démontage des cheminées comprennent tous les éléments de cheminée décrits dans 
le cahier spécial des charges, indépendamment de leur emplacement et de leur hauteur. 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les travaux de démontage comprennent les éléments de cheminée suivants : 

• Les éventuels régulateurs de tirage, …   
• Les éventuels conduits de cheminée qui dépassent et réalisés en tuyaux de ciment de fibres, 

…   
• Les pierres de couverture,   
• Le volume de cheminée proprement dit,   
• … 

Tous les éléments de cheminée sont soigneusement enlevés et démontés avec les moyens 
appropriés en veillant à ce que les éléments de construction à conserver ne soient pas endommagés. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ (par défaut) / pc 
 

(soit par défaut) 
1. m³ 

(soit) 
2. pc 

- code de mesurage: 
(Soit par défaut) Volume net de maçonnerie à démonter, mesuré à l'extérieur.  Les conduites de 
cheminée en tuyaux, les régulateurs de tirage, etc. ne sont pas métrés mais compris dans les travaux 
à réaliser. 

(Soit) Quantité nette à démonter, distinction faite selon le type et/ou la hauteur des cheminées. 

- nature du marché: 
QF 

06.38 Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 
CCTB 01.02 
06.38.1 Démontages d'équipements de drainage et d'égouttage CCTB 
01.02 
06.38.1a Démontages d'équipements de drainage et d'égouttage CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de démontage des conduites enterrées et/ou aériennes comprennent l'enlèvement des 
conduites de toutes dimensions et de toute matière selon les prescriptions du cahier spécial des 
charges, y compris toutes les pièces d'assemblage et de fixation, etc. indépendamment de la 
présence d'autres conduites ou éléments de construction. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les conduites et leurs accessoires sont précautionneusement démontés, démolis et/ou déterrés. 
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Pour les conduites enterrées qui ne sont plus utilisables, les conduites d'égout bouchées et/ou 
cassées, sont également compris : 

Tous les terrassements, remblais, percements ; 

La démolition des fondations ; 

Les mesures nécessaires afin que les eaux de pluie et/ou usées puissent être évacuées pendant les 
travaux, y compris tous les matériaux, moyens et prestations indispensables à cet effet ; 

L'obturation des puits de fouille lorsque ceux-ci restent provisoirement ouverts, à l'aide de matériaux 
résistants aux charges roulantes des véhicules utilisés par l'entrepreneur afin de préserver la sécurité 
sur le chantier. 

Sont également compris dans le prix unitaire : 

La protection des éléments à conserver et de leurs suspensions 

La pose de bouchons ou de protections pour les conduites conservées 

La réparation des dégâts aux éléments de construction à conserver 

L'évacuation de tous les matériaux de démolition vers les décharges agréées ou les centres de 
recyclage. 

MESURAGE 
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré 
récapitulatif, le mesurage est effectué comme suit : 

- unité de mesure: 
fft (par défaut) / m / *** 

- code de mesurage: 
- (par défaut) / selon le type et l'épaisseur / *** 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF / *** 

06.38.2 Démontages de revêtements de sol extérieurs CCTB 01.02 
06.38.2a Démontages de revêtements de sol extérieurs CCTB 01.02 

06.38.3 Démontages de plantations et engazonnements CCTB 01.02 
06.38.3a Démontages de plantations et engazonnements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet ouvrage comprend : 

Pour le gazon: 

• Le découpage des gazons en place, pour former des rectangles de 0,20 x 0,30 m environ, 
épaisseur moyenne 0,05/0,10 m ; 

• L'enlèvement des gazons, avec soins, en vue de leur remploi ; 
• La mise en dépôt, en tas ordonnés, pour assurer la conservation des plaques de gazon ; 
• Leur humidification pendant la période de dépôt qui ne peut excéder 20 (par défaut) / 30 / *** 

jours de calendrier; 
• La remise en place des gazons, éléments bien serrés, les joints étant au besoin combles de 

terre fine ; 
• L'arrosage et Ie roulage des parties gazonnées.  
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Pour les plantations 

• L'enlèvement des plantations indiquées en vue de leur remploi 
• Leur mise en dépôt, pour assurer leur conservation 
• Leur humidification pendant la période de dépôt qui ne peut excéder 20 (par défaut) / 30 / *** 

jours de calendrier 
• La remise en place des plantations à l'endroit indiqué par le maître d’œuvre 
• Leur arrosage après remise en place 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les mottes de gazon sont enlevées sur une épaisseur de 10 (par défaut) / 15 / *** cm. 

Les mottes de gazon et les plantations sont ensuite stockées en dehors du chantier. À la demande de 
l'entrepreneur, l'auteur de projet indique l'endroit où les mottes et les plantations peuvent être 
déposées. Elles sont régulièrement humidifiées et maintenues en bon état jusqu'à leur remise en 
place. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft (par défaut) / m2 / pc / *** 

- nature du marché: 
PG (par défaut) / QF / *** 

06.38.4 Démontages de constructions extérieures et de clôtures CCTB 
01.02 
06.38.4a Démontages de constructions extérieures et de clôtures CCTB 01.02 

06.38.5 Démontages de mobiliers et équipements extérieurs CCTB 
01.02 
06.38.5a Démontages de mobiliers et équipements extérieurs CCTB 01.02 

06.4 Déposes / démontages d'éléments pour récupération, 
stockage sur chantier et repose ultérieure CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Cet élément traite de la dépose /démontage d'éléments de construction pour récupération et stockage 
sur chantier. 

Le travail comprend notamment : 

• la préparation des travaux, les éventuels moyens d’accès et les mesures de protection 
provisoires ; 

• les travaux de démontage proprement dits ; 
• le nettoyage du chantier ; 
• l’enlèvement des protections et des éventuels échafaudages. 

La gestion et l’évacuation des déchets de chantier sont décrites et comptabilisées au « 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables ». 

Les éléments intérieurs à démonter pour récupération sont répertoriés dans l’« Inventaire Déchets-
Matériau» préalable conformément aux prescriptions du « 07 Déchets, matériaux et éléments 
réemployables ». Cet inventaire est joint au cahier spécial des charges du marché. 
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Dans tous les cas, si contrairement à « Inventaire Déchets-Matériau», l'entrepreneur estime qu'il est 
impossible d'exécuter la tâche sans endommager les éléments ou les parois adjacentes (plafonnage, 
tapisserie, peinture, faïences, etc.,), il en avertit préalablement le maître de l'ouvrage et l'architecte par 
écrit lors de la soumission. A défaut, tous les dégâts occasionnés aux éléments démontés et parois 
supports adjacentes sont rétablis dans leur état original aux frais de l'entrepreneur, sauf mention 
contraire. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
L'entrepreneur veille à ce que les parties de bâtiment qui ne doivent pas être démontées soient 
suffisamment protégées et ne puissent pas être endommagées. A cet effet, il prévoit tous les 
échafaudages, protections, étançons et supports nécessaires. Tous ces travaux sont effectués 
précautionneusement. Les dégâts occasionnés aux parties de bâtiment à conserver sont réparés par 
l'entrepreneur et à ses frais. 

Repérage et préparation au stockage 

Après démontage, les différentes parties du lot sont référencées par inscriptions indélébiles sur les 
parties non visibles ou à l'aide d'étiquettes collées qui ne laisseront pas de traces une fois retirées, pour 
pouvoir repérer où vont les différentes parties et à quel ensemble elles sont associées.  

Les sachets ou boîtes contenant les différentes pièces associées à un ensemble sont également 
référencés (au cas où ils seraient égarés) et sont attachés/associés au lot pour ne pas traîner n'importe 
où. 

Tous les "déchets" (clous, vis, joints souples, mousse expansive, etc.) qui sont restés sur les éléments 
ou les parois adjacentes, et qui ne sont pas utiles ou récupérables pour la repose, sont retirés, 
découpés, éliminés, etc., soigneusement pour ne pas tout "arracher" et sont évacués en dehors du 
chantier (la gestion et l’évacuation des déchets est décrite et comptabilisée au 07 Déchets, matériaux 
et éléments réemployables). 

06.41 Démontage d'éléments de structures 
06.41.1 Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 
06.41.1a Démontage d'éléments de structures de maçonnerie CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit du démontage soigneux et du stockage sur chantier de briques maçonnées en vue de les 
remettre en œuvre. 

Le travail comprend notamment : 

•  

Le démontage soigneux des briques 

•  

Le tri et la sélection des briques à conserver 

•  

Le nettoyage des briques 

•  

L’évacuation des déchets non récupérables de la déconstruction 

•  

L’emballage et le stockage des briques sur chantier 

MATÉRIAUX 
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- Caractéristiques générales 
Les briques démontées, nettoyées et triées sont stockées en différents lots selon leur type, leur origine, 
leur application et leur mise en œuvre initiales, leur épaisseur, leur couleur, leurs dimensions, ainsi que 
selon les indications des plans et du métré. 

Les briques conservées sont en bon état apparent. Les briques endommagées avant ou lors du 
démontage ne sont pas conservées, hormis celles présentant certains défauts acceptables tels que 
décrits dans le présent article ou le cas échéant aux articles Maçonneries portantes en briques de terre 
cuite de réemploi, 21.21.1c Maçonneries non portantes en briques de terre cuite de réemploi ou 
21.31.1c Maçonneries de parement en briques de terre cuite de réemploi. 

Les briques provenant de fondations, de caves, de fosses d’aisance, de puits, de cheminées, ou d’une 
autre origine les rendant inaptes au réemploi ne sont pas conservées. Les briques contaminées par 
des substances dangereuses ou présentant un risque d’avoir été contaminées ne sont également pas 
conservées. 

Dimensions 

La taille des briques récupérées n’est jamais inférieure à une demi-brique. 

 Les briques de format ¾ et ½ sont autorisées en petite quantité. Le cas échéant, le pourcentage final 
de briques incomplètes par lot est connu par l’entrepreneur et est communiqué au donneur d’ordre. 

Taux de perte 

Avant de procéder au démontage, l’entrepreneur prend connaissance de la situation. Si une estimation 
du taux de perte lui a été communiquée par le donneur d’ordre, l’entrepreneur confirme ou demande 
de rectifier cette estimation. Une justification sur base d’un test de démontage devra être fournie en cas 
de demande de rectification. Si le donneur d’ordre n’a pas communiqué d’estimation de taux de perte, 
l’entrepreneur réalise une estimation et lui communique pour approbation. L’entrepreneur peut 
notamment procéder à un test de démontage pour estimer ce taux de perte. 

L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens et techniques nécessaires pour ne pas 
dépasser le taux de perte estimé. Une marge d’erreur est cependant acceptée. 

• Marge d’erreur acceptée par rapport au taux de perte estimé : 10 / 20 (par défaut) / *** %. 

Propriété 

Les briques démontées, triées, nettoyées et stockées restent la propriété du donneur d’ordre. 

- Prescriptions complémentaires 
Le présent article comprend également les prescriptions suivantes : Taux de perte / Remplacement 
des briques endommagées 

(Soit) 

 Taux de perte  

La proportion estimée de briques récupérables est de : 

•  

50 (par défaut) / *** % par lot 

(Soit) 

 Remplacement des briques endommagées  

Si le taux de perte est supérieur au taux de perte estimé avec marge d’erreur définie, l’entreprise est 
chargée de la fourniture de briques d’aspect et de caractéristiques techniques identiques aux briques 
démontées, sans frais supplémentaires, de manière à atteindre la quantité avec le taux de perte estimé. 
Les briques de remplacement sont à soumettre à l’approbation du donneur d’ordre. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Démontage 

Le démontage est accompli dans le respect des règles de l’art, en utilisant les techniques et les outils 
les plus adaptés afin d’éviter d’endommager les briques et ainsi préserver au maximum leur intégrité 
et leur potentiel de réemploi. 

Le démontage est réalisé de manière sélective de manière à assurer une certaine homogénéité des 
lots. Sont maintenues séparées en différents lots, dès le début des travaux jusqu’à l’étape de stockage 
comprise, les briques qui diffèrent par leur origine, leur application antérieure ou leur mise en œuvre 
antérieure, ainsi que selon les indications des métrés et des plans. Notamment, les briques placées à 
l’intérieur doivent être séparées des briques extérieures. 

Nettoyage 

Les briques sont nettoyées afin d’être débarrassées de la saleté et des résidus de mortier, bien que 
des traces superficielles puissent subsister. 

Tri et sélection 

Les briques sont triées en lots homogènes selon leur type, leur couleur, et les caractéristiques 
générales autorisées telles que les dimensions. 

Les spécimens ne répondant pas aux caractéristiques générales ne sont pas conservés. 

Evacuation des déchets non récupérables 

Les briques non sélectionnées, ainsi que les débris de mortier et les autres déchets éventuels générés 
lors de la déconstruction sont évacués du chantier : voir 07 Déchets, matériaux et éléments 
réemployables pour la gestion des déchets. 

Stockage 

Les briques sont conditionnées en couches croisées sur palettes. Des modes de stockage différents 
doivent être soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage. Les briques sont abritées des intempéries et 
protégées contre l’humidité ascendante, de manière à être sèches au moment de la mise en œuvre. 
Les palettes sont placées sur un sol plat et sec et dans une zone de stockage désignée sur le site, 
selon les plans et/ou en concertation avec le donneur d’ordre. Le stockage ne doit pas interférer avec 
le reste des travaux. 

- Notes d’exécution complémentaires 
Le travail comprend également le travail suivant : Test de démontage / Détection de la présence de 
sels hygroscopiques et traitement / Sélection supplémentaire selon critères esthétiques. 

(Soit) 

 Test de démontage  

Avant le début de l’opération de déconstruction, des briques de chaque lot sont démontées en différents 
endroits, selon une technique adaptée, de manière à s’assurer de la faisabilité de l’opération et estimer 
le taux de perte. Si celui-ci avait déjà été estimé, il peut être confirmé ou corrigé. Les résultats du test 
sont communiqués au donneur d’ordre avant la poursuite des travaux. 

Nombre de briques à démonter :10 (par défaut) / *** 

 

 

(Soit) 

 Détection de la présence de sels hygroscopiques et traitement  

L’entrepreneur vérifie la présence éventuelle de sels hygroscopiques (nitrates, chlorures...) avant la 
démolition. Cette détection a lieu pour chaque lot selon la [NIT 252]. La méthode des bandelettes peut 
notamment être utilisée. De manière à cibler les éléments qui doivent être traités, les tests sont réalisés 
sur des briques prélevées en différents endroits (différentes hauteurs, endroits protégés ou non,…). Si 
la présence de sels hygroscopiques a été confirmée, après le démontage, les sels hygroscopiques des 
briques concernées sont éliminés en les immergeant pendant quelques jours. Ensuite, l'eau est retirée 
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et le rinçage est répété. Une nouvelle détection est ensuite effectuée. Le rinçage est répété autant de 
fois que nécessaire, tant que la présence de sels hygroscopiques est détectée. 

 

 

(Soit) 

 Sélection supplémentaire selon critères esthétiques  

Défauts esthétiques acceptables sur les faces visibles des briques : 

•  

Fissures de moins de 0.2 mm sur une longueur de moins de 1 (par défaut) / 2 / 3 / *** cm / sans objet 

•  

Eclats ou épaufrures de moins de1 (par défaut) / 2 / 3 / ***  cm 

•  

Trace de peintures de maximum :aucune (par défaut) / 10 % / 20 % / 30 % / 50 % / ***% 

•  

Trace de mortier :aucune (par défaut) / 10 % / 20 % / 30 % / 50 % / ***  %   

•  

Trace de plâtre :aucune (par défaut) / 10 % / 20 % / 30 % / 50 % / ***% 

•  

Efflorescence :pas acceptable (par défaut) / acceptable 

•  

Autre :*** 

- Échantillons 
Un échantillon représentatif de 10 (par défaut) / *** briques nettoyées par lot doit être soumis à l'avance 
pour approbation par le donneur d’ordre. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 
Lors du tri, les contrôles suivants sont effectués : 

•  

Les briques sont heurtées les unes contre les autres. Les briques émettant un son lourd sont 
considérées trop endommagées et sont évacuées du chantier. 

•  

Nombre de briques testées par lot : 10 (par défaut) / *** / toutes 

•  

Les briques s’effritant à la main ou se cassant lors du nettoyage sont considérées trop endommagées 
et sont évacuées du chantier. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ (par défaut) / m² 

(Soit par défaut) 

1. m³ 

(Soit) 
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2. m² 

- code de mesurage: 
Les maçonneries à démonter sont mesurées en fonction de leur forme géométrique. 

Distinction faite suivant les lots de briques (type, application et mise en œuvre initiale, épaisseur). 

Si les maçonneries sont métrées en m², les quantités sont groupées selon leur épaisseur. 

Volume net de maçonnerie à déconstruire (par défaut) / Surface nette de maçonnerie à déconstruire 

(Soit par défaut) 

 1. Volume net de maçonnerie à déconstruire 

La longueur des murs est mesurée dans l'axe de l’élément ; lorsque deux murs se croisent ou se 
rencontrent, le mur le plus épais est compté. Aucun volume n'est porté deux fois en compte. 

Le creux du mur n'est jamais compté. 

Les ouvertures ou les éléments de construction intégrés dont la superficie est supérieure à 0,50 m² sont 
déduits (par ex. les linteaux ou poutres de ceinture). 

L'appui des dalles de sol sur le mur porteur de contre-façade n'est pas déduit mais est compté comme 
ouvrage de maçonnerie ; par contre, les murs intérieurs porteurs sont mesurés entre les planchers (voir 
sous-titre 22.15 Planchers en béton). 

La maçonnerie autour des conduits de fumée et de ventilation est mesurée comme un mur plein pour 
les fourreaux jusqu'à une section de 0,12 m². 

(Soit) 

 2. Surface nette de maçonnerie à déconstruire 

La longueur des murs est mesurée dans l'axe de l’élément ; lorsque deux murs se croisent ou se 
rencontrent, le mur le plus épais est compté. Aucun volume n'est porté deux fois en compte. 

Le creux du mur n'est jamais compté. 

Les ouvertures ou les éléments de construction intégrés dont la superficie est supérieure à 0,50 m² sont 
déduits (par ex. les linteaux ou poutres de ceinture). 

L'appui des dalles de sol sur le mur porteur de contre-façade n'est pas déduit mais est compté comme 
ouvrage de maçonnerie ; par contre, les murs intérieurs porteurs sont mesurés entre les planchers (voir 
sous-titre 22.15 Planchers en béton). 

La maçonnerie autour des conduits de fumée et de ventilation est mesurée comme un mur plein pour 
les fourreaux jusqu'à une section de 0,12 m². 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / QP 

(Soit par défaut) 

1.2 QF 

Concerne les surfaces ou les volumes de maçonnerie avant démontage, y compris les pertes 
potentielles. 

(Soit) 

1.2 QP 

Concerne les surfaces ou les volumes de maçonnerie qui doivent être effectivement récupérés, après 
le tri et la sélection.   

Il sera tenu compte d’une marge d’erreur par rapport au taux de perte estimé, telle que définie dans le 
présent article. 

AIDE 
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Un inventaire des matériaux réutilisables ainsi qu’un test de démontage sont de préférence 
préalablement effectués, afin de connaitre le potentiel de réemploi ainsi que pour vérifier la 
démontabilité des briques. S’il s’avère que le potentiel de réemploi des briques est insuffisant, ou que 
leur démontage est impossible ou cause trop de pertes, la démolition est décrite dans les éléments du 
06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation). 

L’inventaire des matériaux réutilisables indique si différents types de briques sont présentes. Ces 
briques sont également différenciées selon leur mise en œuvre et leur application initiales, de manière 
à former des lots distincts. Les emplacements de ces différents lots de briques sont indiqués 
précisément dans les documents fournis à l’entrepreneur, afin qu’ils soient démontés et stockés 
séparément. 

Le taux de perte estimé peut parfois être éloigné de la réalité. Le paiement d’une partie du prix du 
marché peut être conditionné à la remise d’un bilan de récupération. Si cela n’a pas été fait au préalable, 
un test de démontage préalable peut être demandé à l’entrepreneur afin de s’assurer la faisabilité de 
l’opération et vérifier le taux de perte estimé. 

06.41.2 Démontage d'éléments de structures en béton 
06.41.2a Démontage d'éléments de structures en béton 

06.41.3 Démontage d'éléments de structures en acier 
06.41.3a Démontage d'éléments de structures en acier 

06.41.4 Démontage d'éléments de structures en bois 
06.41.4a Démontage d'éléments de structures en bois 

06.41.5 Démontage d'éléments de structures en verre 
06.41.5a Démontage d'éléments de structures en verre 

06.42 Démontages d'équipements techniques - fluides 
06.42.1 Démontages d'équipements de ventilation 
06.42.1a Démontages d'équipements de production 
06.42.1b Démontages d'équipements de distribution 
06.42.1c Démontages d'équipements d'émission 

06.42.2 Démontages d'équipements de climatisation 
06.42.2a Démontages d'équipements de production 
06.42.2b Démontages d'équipements de distribution 
06.42.2c Démontages d'équipements d'émission 

06.42.3 Démontages d'équipements de production de chaleur 
06.42.3a Démontages d'équipements de production 
06.42.3b Démontages d'équipements de distribution 
06.42.3c Démontages d'équipements d'émission 

06.42.4 Démontages d'équipements de production de froid 
06.42.4a Démontages d'équipements de production 
06.42.4b Démontages d'équipements de distribution 
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06.42.5 Démontages d'équipements sanitaires non enterrés 
06.42.5a Démontages des canalisations d'évacuation sanitaires 
06.42.5b Démontages de canalisations d'alimentation sanitaires 
06.42.5c Démontages d'appareils et accessoires sanitaires 
06.42.5d Démontages de robinets et clapets 

06.42.6 Démontages d'équipements sanitaires enterrés 
06.42.6a Démontages d'équipements sanitaires enterrés 

06.42.7 Démontages d'équipements de lutte contre l'incendie 
06.42.7a Démontages d'équipements de production 
06.42.7b Démontages d'équipements de distribution 

06.43 Démontages d'équipements techniques - électricité 
06.43.1 Démontages d'équipements de moyenne tension 
06.43.1a Démontages d'équipements de production 
06.43.1b Démontages d'équipements de distribution 

06.43.2 Démontages d'équipements de basse tension 
06.43.2a Démontages d'équipements de production 
06.43.2b Démontages d'équipements de distribution 

06.43.3 Démontages d'équipements de très basse tension 
06.43.3a Démontages d'équipements de très basse tension 

06.43.4 Démontages de prises, interrupteurs et appareils d'éclairage 
06.43.4a Démontages d'appareils d'éclairage 
06.43.4b Démontages de prises et interrupteurs 

06.43.5 Démontages d'ascenseur 
06.43.5a Démontages d'ascenseur 

06.43.6 Démontages d'équipements de chauffage électriques 
06.43.6a Démontages d'équipements de chauffage électriques 

06.44 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
intérieures CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Préparation des travaux et mesures de protection provisoires 

L'entrepreneur repère les éventuels réseaux électriques en utilisant par exemple un détecteur de 
matériaux et prend les mesures adéquates pour éviter tout risque d'électrocution en mettant les 
disjoncteurs hors tension. 

Mesures de protections in situ obligatoires : oui (par défaut) / non 

(soit par défaut) 
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Oui : 

Les travaux sont réalisés en site occupé de mobiliers et/ou d’occupants. 

L'entrepreneur se conforme aux « 02.24 Chantier en sites occupés » et « 04.41 Mesures de protection 
in situ intérieures / extérieures » et articles qui en découlent. 

Il définit en accord avec le maître d'ouvrage la zone nécessaire pour la pose du matériel de chantier. 

Les locaux sont nettoyés chaque jour en faisant particulièrement attention à évacuer tous les vis, clous, 
etc. 

(soit) 
Non : pas de mesure de protection particulière. 

Dépose des portes et huisseries  
Avant de commencer le démontage proprement dit, l'entrepreneur veille à bien récupérer toutes les 
pièces de quincaillerie (vis, tiges, etc.) lors du démontage. Ces éléments sont stockés dans des sachets 
solides ou boîtes, fermés et attachés/associés ensuite à l’ensemble concerné.  

Stockage sur chantier 
Les éléments sont idéalement stockés à l’abri du gel, à température ambiante comprise entre 15°C à 
25°C, à l’abri de l’humidité et de la poussière (humidité relative de l'air recommandée de 40 à 65 %). 

06.44.1 Démontages de cloisons légères 
06.44.1a Démontages de cloisons légères 

06.44.2 Démontages des faux-plafonds et des finitions de plafonds 
intérieurs 
06.44.2a Démontages de revêtements intérieurs et plafonds 

06.44.3 Démontages des revêtements de sol intérieurs et des plinthes 
06.44.3a Démontages de revêtements de sol et plinthes 
06.44.3b Démontages de revêtements de sol en carreaux céramiques collés CCTB 
01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit du démontage soigneux et du stockage sur chantier de carreaux céramiques collés en vue de 
les remettre en œuvre. 

Le travail comprend notamment : 

• Le démontage soigneux des carreaux 
• Le tri et la sélection des carreaux à conserver 
• Le nettoyage des carreaux 
• L’évacuation des déchets non récupérables de la déconstruction 
• Le stockage des carreaux sur chantier 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
Les carreaux démontés, nettoyés et triés sont stockés en différents lots selon leur type, leur origine, 
leur application et leur mise en œuvre initiales, leur forme, leurs dimensions, leur épaisseur, leur 
couleur, leur motif, leur état de propreté, ainsi que selon les indications des plans et du métré. 
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Les carreaux conservés sont en bon état apparent. Les carreaux endommagés avant ou lors du 
démontage ne sont pas conservés, hormis ceux présentant certains défauts acceptables tels que 
décrits dans le présent article ou le cas échéant aux articles 53.51.1a Revêtements de sols en carreaux 
de céramique ou 51.61.1a Revêtement muraux en carreaux en céramique. 

Les carreaux contaminés par des substances dangereuses ou présentant un risque d’avoir été 
contaminés ne sont pas conservés. 

Pièces d’ajustement 
 

 Certains carreaux cassés peuvent être autorisés en petites quantités pour être intégrés aux lots en 
tant que pièces d’ajustement. Ces carreaux sont intacts sur au moins l’entièreté d’une moitié de leur 
surface, définie par rapport à la médiane ou la diagonale. 

 Le cas échéant, le pourcentage final ainsi que le nombre de carreaux incomplets par lot sont connus 
par l’entrepreneur et sont communiqués au donneur d’ordre. 

Taux de perte 

 

Avant de procéder au démontage, l’entrepreneur prend connaissance de la situation. Si une estimation 
du taux de perte lui a été communiquée par le donneur d’ordre, l’entrepreneur confirme ou demande 
de rectifier cette estimation. Une justification sur base d’un test de démontage est fournie en cas de 
demande de rectification. Si le donneur d’ordre n’a pas communiqué d’estimation de taux de perte, 
l’entrepreneur réalise une estimation et lui communique pour approbation. L’entrepreneur peut 
notamment procéder à un test de démontage pour estimer ce taux de perte. 

L’entrepreneur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens et techniques nécessaires pour ne pas 
dépasser le taux de perte estimé. Une marge d’erreur est cependant acceptée. 

• Marge d’erreur acceptée par rapport au taux de perte estimé : 10 / 20 (par défaut) / *** %. 

Propriété 

Les carreaux démontés, triés, nettoyés et stockés restent la propriété du donneur d’ordre. 

- Prescriptions complémentaires 
Les matériaux à démonter ont également pour caractéristiques : Taux de perte 

• Taux de perte 

La proportion estimée de carreaux récupérables est de 50 (par défaut) / *** % par lot 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Démontage 

Le démontage est accompli dans le respect des règles de l’art, en utilisant les techniques et les outils 
les plus adaptés afin d’éviter d’endommager les carreaux et ainsi préserver au maximum leur intégrité 
et leur potentiel de réemploi. 

Le démontage est réalisé de manière sélective de manière à assurer une certaine homogénéité des 
lots. Sont maintenus séparés en différents lots, dès le début des travaux jusqu’à l’étape de stockage 
comprise, les carreaux qui diffèrent par leur origine, leur application antérieure ou leur mise en œuvre 
antérieure, ainsi que selon les indications des métrés et des plans. Notamment, les carreaux placés 
dans des espaces soumis à un contact prolongé avec de l’eau (espaces sanitaires), ou encore dans 
des espaces soumis à un contact potentiellement tachant ou agressifs (cuisine, …) sont différenciés 
des autres carreaux. Les carreaux placés au sol sont également différenciés des carreaux utilisés en 
revêtement mural. 

Si un lot comprend un ou des motifs réalisés par des carreaux différents, une attention particulière est 
portée pour récupérer intacts les carreaux constitutifs de ce motif. 
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Nettoyage 

Les carreaux sont nettoyés afin d’être débarrassés de la saleté et des résidus de colle ou de mortier, 
bien que des traces superficielles puissent subsister. Le nettoyage est réalisé de manière 
précautionneuse et avec les techniques adaptées de manière à préserver les qualités des carreaux. 

• Nettoyage de : la face inférieure (par défaut) / la face inférieure et les tranches / toutes les 
faces. 

Tri et sélection 

Les carreaux sont triés en lots homogènes selon leur type, leur forme, leurs dimensions, leurs 
épaisseurs, leur qualité, leur couleur, leur éventuelle appartenance à un motif, leur degré de propreté 
et les caractéristiques générales autorisées telles que les dimensions. 

Le cas échéant, les carreaux endommagés acceptés comme pièces d’ajustement sont séparés du reste 
des carreaux. 

Les spécimens ne répondant pas aux caractéristiques générales ne sont pas conservés. 

Evacuation des déchets non récupérables 

Les carreaux non sélectionnés, ainsi que les débris de colle ou de mortier et les autres déchets 
éventuels générés lors de la déconstruction sont évacués du chantier : voir 07 Déchets, matériaux et 
éléments réemployables pour la gestion des déchets. 

Stockage 

Conditionnement des carreaux : en vrac sur palettes (par défaut) / dans des bacs plastiques / 
reconditionnés en paquets / ***. 

Des modes de stockage différents sont soumis à l’approbation du maitre d’ouvrage. Les carreaux sont 
entreposés dans un espace fermé et ils sont efficacement protégés contre le soleil, la pluie et le vent, 
de manière à préserver leurs qualités. Cette zone de stockage est désignée sur le site, selon les plans 
et/ou en concertation avec le donneur d’ordre. Le stockage n'interfère pas avec le reste des travaux. 

- Notes d’exécution complémentaires 
Le travail comprend également le travail préalable suivant : Test de démontage / Sélection 
supplémentaire selon critères esthétiques 

(Soit) 

Test de démontage 

Avant le début de l’opération de déconstruction, des carreaux de chaque lot sont démontés en différents 
endroits, selon une technique adaptée, de manière à s’assurer de la faisabilité de l’opération et estimer 
le taux de perte. Si celui-ci avait déjà été estimé, il peut être confirmé ou corrigé. Les résultats du test 
sont communiqués au donneur d’ordre avant la poursuite des travaux. 

Nombre de carreaux à démonter :10 (par défaut) / *** 

 

(Soit) 

Sélection supplémentaire selon critères esthétiques 

Défauts esthétiques acceptables sur la face visible et les tranches des carreaux : 

• Fissures sur une longueur de moins de 1 (par défaut) / 2 / 3 / 5 / ***cm 
• Eclats de moins de0,1 (par défaut) / 0,25 / 0,5 / 1 / ***cm²   
• Trace de colle ou mortier sur les tranches : Aucune (par défaut) / 10 % / 20 % / 30 % / 50 % / 

*** % 
• Largeur des irrégularités sur les arêtes en partant des bords :0,1 (par défaut) / 0,2 / 0,5 / 

***cm 
• Autre :*** 

- Échantillons 
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Un échantillon représentatif de 10 (par défaut) / *** carreaux nettoyés par lot est soumis à l'avance pour 
approbation par le donneur d’ordre. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² 

- code de mesurage: 
Surface des carrelages 

Distinction faite suivant les lots de carrelages (type, application et mise en œuvre initiale). 

En fonction de la nature et des dimensions des carrelages, surface nette mesurée entre le nu des 
murs. Les dimensions, déduites des plans, sont exprimées dans un multiple de 50 mm, arrondi vers le 
bas. Les surfaces sont mesurées par-dessus les joints et soudures. Les entre-portes carrelés sont 
également comptés. Les ouvertures et les interruptions supérieures à 0,50 m² sont déduites. 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / QP 

(Soit par défaut) 

1. QF  

Concerne les carreaux avant démontage, y compris les pertes potentielles. 

(Soit) 

2. QP  

Concerne les surfaces de carreaux effectivement récupérés, après le tri et la sélection. 

Il est tenu compte d’une marge d’erreur par rapport au taux de perte estimé, telle que définie dans le 
présent article. 

AIDE 
Un inventaire des matériaux réutilisables ainsi qu’un test de démontage sont de préférence 
préalablement effectués, afin de connaitre le potentiel de réemploi ainsi que pour vérifier la 
démontabilité des carrelages. S’il s’avère que le potentiel de réemploi des carrelages est insuffisant, 
ou que leur démontage est impossible ou cause trop de pertes, la démolition peut être décrite dans les 
éléments 06.2 Déconstructions / démolitions (pour évacuation) 

L’inventaire des matériaux réutilisables indique si différents types de carrelages sont présents. Ces 
carrelages sont également différenciés selon leur mise en œuvre et leur applications initiales, de 
manière à former des lots distincts. Les emplacements de ces différents lots sont indiqués précisément 
dans les documents fournis à l’entrepreneur, afin qu’ils soient démontés et stockés séparément. 

Le taux de perte estimé peut parfois être éloigné de la réalité. Le paiement d’une partie du prix du 
marché peut être conditionné à la remise d’un bilan de récupération. Si cela n’a pas été fait au préalable, 
un test de démontage préalable peut être demandé à l’entrepreneur afin de s’assurer la faisabilité de 
l’opération et vérifier le taux de perte estimé. 

06.44.4 Démontages de menuiseries et vitrages intérieurs 
06.44.4a Démontages de fenêtres intérieures 
06.44.4b Démontages des portes et huisseries intérieures CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de dépose (démontage) de portes et huisseries intérieures en vue d'une repose 
ultérieure. 
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La rénovation éventuelle des portes et huisseries intérieures avant repose est exclue du présent article. 
Elle est décrite dans un élément du 55.8 Menuiseries intérieures - Rénovation. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Niveau de protection/maintien des finitions des parois adjacentes : haut (par défaut) / bas / suivant 
inventaire 

(Soit par défaut) 
Haut : 

Les finitions de toutes les parois supports tels que, les plafonnages, les peintures, tapisseries, 
bardages, faïençages, etc. sont conservés intactes. 

Tous les dégâts occasionnés aux éléments démontés et parois supports adjacentes sont rétablis dans 
leur état original aux frais de l'entrepreneur. 

(Soit) 
Bas : 

Les finitions de toutes les parois supports sont destinées à être démolies ou rénovées. Les 
dégradations occasionnées ne doivent pas être réparées. L’entrepreneur veille néanmoins à ne pas 
dégrader le gros-œuvre, qui pourrait mettre en péril la stabilité. 

(Soit) 
Suivant inventaire : 

En fonction de la localisation des éléments à démonter, un inventaire des niveaux de finition à respecter 
est annexé à la soumission ou sont indiqués sur les plans de soumission. 

Dépose des portes et huisseries 

L'entrepreneur commence par démonter le vantail en le dégondant de ses paumelles, en dévissant un 
côté des charnières ou en retirant la porte de son rail. Après extraction, il procède au démontage des 
paumelles ou charnières, des poignées et des cylindres de serrures, et des éventuels éléments de 
fermeture (ferme-porte, aimants électromagnétiques, etc.) pour éviter les dégradations lors de la 
manutention et du stockage.  

Il procède ensuite au démontage des huisseries. 

Type d'huisserie : ébrasement et couvre-joint (chambranle) (par défaut) / dormant posé dans la baie 
(pose en tableau) / pas d’huisserie. 

(Soit par défaut) 
Ebrasement et couvre-joint (chambranle) : 

L'entrepreneur détoure le cadre de la porte au cutter et démonte les couvre-joints avec des outils 
appropriés pour ne pas endommager les couvre-joints proprement dits ni les parois ou finitions 
(peinture, tapisserie, etc.) adjacentes. 

Après avoir repéré les fixations à l'aide un détecteur de matériaux par exemple, l'entrepreneur dévisse 
les ébrasements ou découpe les fixations côté face cachée des ébrasements (entre la paroi et 
l'ébrasement). 

(Soit) 
Dormant posé dans la baie (pose en tableau) : 

L'entrepreneur commence par découper et détacher les joints souples tout en veillant à ne pas 
endommager le plafonnage ou les finitions (peinture, tapisserie, etc.) des parois support. 

Après avoir repéré les fixations à l'aide d’un détecteur de matériaux par exemple, l'entrepreneur dévisse 
les ébrasements ou découpe les fixations côté face cachée des dormants (entre la paroi et 
l'ébrasement). 
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(Soit) 
Pas d’huisserie : 

Dans le cas de portes posées sans huisseries, coulissantes sur un rail fixé en apparent sur le mur, etc., 
l'entrepreneur dévisse toutes les quincailleries attachées aux parois support.  

Les fixations restées dans les parois supports, qui ne sont pas dévissables, sont découpées en 
affleurement de la surface de ces dernières. 

Repérage et préparation au stockage  

Le sens de rotation de la porte (gauche ou droit) est également indiqué (suivant la norme [NBN EN 
12519]).  

Les huisseries de la porte sont préparées en vue de la repose. 

Les huisseries de la porte sont attachées ou emballées ensemble pour ne pas les égarer.  

Stockage sur chantier 
Les tranches des portes sont protégées à l’aide de bandes et coins en mousse. 

Les portes sont stockées à la verticale, sur des cales en bois. 

Chaque ensemble "porte, huisseries et quincailleries" est : 

• emballé : non (par défaut) / dans du film à bulles / dans des bâches / dans des couvertures 
de protection (type couverture de déménagement)  

• est stocké sur chantier : dans un endroit existant dans le bâtiment (par défaut) / dans un (ou 
des) container hermétique fourni par l'entrepreneur. 

(Soit par défaut) 
Dans un endroit existant dans le bâtiment : 

L'entrepreneur stocke chaque ensemble sur le chantier, en fonction de son installation de 
chantier, dans un endroit sec et à l'abri des poussières qu'il estime approprié, en 
concertation avec le maître de l'ouvrage. 

Locaux prévus par le maître de l'ouvrage à disposition sur le chantier : à désigner par la 
direction de chantier (par défaut) / *** 

(Soit) 
Dans un (ou des) container hermétique fourni par l'entrepreneur : 

Si le chantier ne dispose pas d'un endroit approprié pour stocker les éléments déposés, 
l'entrepreneur fournit un ou des containers hermétiques d'entreposage, conformément aux 
prescriptions de l'article « 04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / 
matériaux de construction ». 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN 12519, Fenêtres et portes pour piétons - Terminologie] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- code de mesurage: 
A la pièce : distinctions faites suivant les dimensions des baies, du mode de pose ou du modèle de 
porte et la nature des matériaux. 

- nature du marché: 
QF 
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AIDE 
Pensez à informer le maître de l’ouvrage de l’«Inventaire Déchets-Matériau» préalable nécessaire à la 
soumission et ne pas oublier d’établir l’inventaire des finitions le cas échéant, ou l’indiquer sur les plans. 

06.44.4c Démontages des stores / volets intérieurs 
06.44.4d Démontages d'éléments particuliers de baies 

06.44.5 Démontages d'escaliers intérieurs et de rampes 
06.44.5a Démontages d'escaliers intérieurs et de rampes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de dépose / démontage d'escaliers intérieurs et de rampes, en bois ou en métal, 
en vue d'une repose ultérieure. 

La rénovation éventuelle des escaliers intérieurs et des rampes avant repose ne fait pas partie du 
présent article. Elle est décrite dans un élément du 57.8 Escaliers intérieurs - Rénovation.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Niveau de protection/maintien des finitions des parois adjacentes : haut (par défaut) / bas / suivant 
inventaire 

(Soit par défaut) 
Haut : 

Les finitions de toutes les parois supports tels que, les plafonnages, les peintures, tapisseries, 
bardages, faïençages, etc. sont conservés intactes. 

Tous les dégâts occasionnés aux éléments démontés et parois supports adjacentes sont rétablis dans 
leur état original aux frais de l'entrepreneur. 

(Soit) 
Bas : 

Les finitions de toutes les parois supports sont destinées à être démolies ou rénovées. Les 
dégradations occasionnées ne doivent pas être réparées. L’entrepreneur veille néanmoins à ne pas 
dégrader le gros-œuvre, qui pourrait mettre en péril la stabilité. 

(Soit) 
Suivant inventaire : 

En fonction de la localisation des éléments à démonter, un inventaire des niveaux de finition à respecter 
est annexé à la soumission ou sont indiqués sur les plans de soumission. 

Dépose des rampes et escaliers 

Lors du démontage, l'entrepreneur essaye, dans la mesure de possible, de garder les ensembles les 
plus complets possibles et de ne pas tout démonter "pièce par pièce". 

L'escalier est étançonné/stabilisé pour éviter tout risque de chute de ce dernier durant le démontage. 

L'entrepreneur veille au préalable à détourer les bords de l’escalier à l’aide d’un cutter pour découper 
les éventuels joints souples, tapisseries ou peintures qui seraient collés à l'escalier. 

L'entrepreneur commence par dévisser/déboulonner les rampes, garde-corps et main-courantes. 

Il procède ensuite au dévissage/déboulonnage des fixations qui maintiennent l'escalier en place. 

Les pattes, équerres, etc. sont récupérées. L'éventuel tasseau sous la marche palière est également 
démonté.  



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 203/258  

Si les assemblages ou fixations sont collés, soudés ou scellés chimiquement, ils sont découpés ou 
descellés. Dans ce cas, l'entrepreneur en avertit préalablement le maître de l'ouvrage et l'architecte en 
réunion de chantier avant toute exécution, pour se mettre d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire, les 
endroits où il peut découper, etc. 

Les fixations restées dans les parois supports adjacentes (par exemple des tiges filetées scellées 
chimiquement dans le sol ou dans les murs) sont : laissées en place (par défaut) / découpées (arasées) 

(Soit par défaut) 
Laissées en place : 

Dans ce cas, les fixations sont repérées et protégées pour éviter tout risque de blessure.   

(Soit) 
Découpées (arasées) : 

Les fixations restées dans les parois supports, qui ne sont pas dévissables, sont découpées en 
affleurement de la surface de ces dernières. 

Stockage sur chantier 
Chaque ensemble escalier et rampes associées est : 

• emballé : non (par défaut) / dans du film à bulles / dans des bâches / dans des couvertures de 
protection (couverture de déménagement) 

• est stocké sur chantier : dans un endroit existant (par défaut) / dans un (ou des) container 
hermétique fourni par l'entrepreneur. 

(Soit par défaut) 
Dans un endroit existant : 

L'entrepreneur stocke chaque ensemble sur le chantier, en fonction de son installation de 
chantier, dans un endroit du bâtiment sec et à l'abri des poussières qu'il estime approprié, en 
concertation avec le maître de l'ouvrage. 

Locaux prévus par le maître de l'ouvrage à disposition sur le chantier : à désigner par la direction 
de chantier (par défaut) / *** 

(Soit) 
Dans un (ou des) container hermétique fourni par l'entrepreneur : 

Si le chantier ne dispose pas d'un endroit approprié pour stocker les éléments déposés, 
l'entrepreneur fournit un ou des containers hermétiques d'entreposage, conformément aux 
prescriptions de l'article  04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux 
de construction. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc 

- code de mesurage: 
A la pièce : distinctions faites suivant le type d'escalier. 

- nature du marché: 
QF 

06.44.6 Démontages de mobiliers intérieurs fixes 
06.44.6a Démontages de mobiliers et équipements intérieurs 

06.44.7 Démontages d'éléments de finition particuliers 
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06.44.7a Démontages d'éléments de finition particuliers 

06.45 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
extérieures 
06.45.1 Démontages de menuiseries et vitrages extérieurs 
06.45.1a Démontages de menuiseries et vitrages 

06.45.2 Démontages de revêtement de façades 
06.45.2a Démontages de revêtement de façades 

06.45.3 Démontages d'éléments de finition et équipements extérieurs 
06.45.3a Démontages d'éléments de finition et équipements extérieurs 

06.45.4 Démontages des escaliers et des rampes extérieurs 
06.45.4a Démontages des escaliers et des rampes extérieurs 

06.45.5 Démontages des chapes et des revêtements extérieurs 
06.45.5a Démontages des chapes et des revêtements extérieurs 

06.45.6 Démontages d'éléments particuliers 
06.45.6a Démontages d'éléments particuliers 

06.46 Démontages d'éléments de toiture CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Préparation des travaux et mesures de protection provisoires 

Mesures de protections in situ obligatoires : oui (par défaut) / non 

(soit par défaut) 
Oui : 

Les travaux sont réalisés en site occupé de mobiliers et/ou d’occupants. 

L'entrepreneur se conforme aux 02.24 Chantier en sites occupés et 04.41 Mesures de protection in situ 
intérieures / extérieures et éléments qui en découlent. 

Il définit en accord avec le maître d'ouvrage et le coordinateur sécurité et santé (si désigné) la zone 
nécessaire pour la pose du matériel de chantier. 

Les zones sont nettoyées chaque jour en faisant particulièrement attention à évacuer tous les vis, clous, 
etc. 

(soit) 
Non : pas de mesure de protection particulière. 

 

Lors du démontage, l'entrepreneur veille à bien récupérer toutes les pièces de quincaillerie (crochets 
colliers, vis, etc.). Ces éléments sont stockés dans des sachets ou boites, fermés et attachés/associés 
ensuite aux éléments concernés. 

L’entrepreneur essaye, dans la mesure de possible, de garder les ensembles les plus complets 
possibles et de ne pas tout démonter "pièce par pièce". Les longueurs sont toutefois adaptées pour 
pouvoir être manipulées et stockées facilement. 

Stockage sur chantier 
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Les éléments sont idéalement stockés dans un endroit sec, à l’abri du gel, de l’humidité et de la 
poussière. 

06.46.1 Démontages d'éléments de support de toiture 
06.46.1a Démontages d'éléments de support de toiture 

06.46.2 Démontages de couvertures et d'étanchéités de toiture 
06.46.2a Démontages de couvertures et d'étanchéités de toiture 

06.46.3 Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation 
06.46.3a Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation 

06.46.4 Démontages d'ouvrages de raccord et finitions 
06.46.4a Démontages d'ouvrages de raccord et finitions 

06.46.5 Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de 
toitures 
06.46.5a Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de toitures 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de déposes (démontages) des éléments de récolte et d'évacuation des eaux de 
toitures, plus particulièrement les gouttières et les tuyaux de descente, en vue d'une repose ultérieure. 

Le travail comprend notamment également les moyens de récolte des eaux pluviales provisoires, 
engins de manutention, etc. 

Les rénovations éventuelles des gouttières et des tuyaux de descente avant repose ne font pas partie 
du présent travail. Elles sont décrites au 33.8 Récoltes et évacuations des eaux de toiture - rénovation 
et éléments qui en découlent. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Dépose des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie 

L'entrepreneur procède au démontage des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie, hors sol, en les 
détachant des colliers de fixation. 

Les colliers de fixation sont ensuite : démontés (par défaut) / laissés en place 

(soit par défaut) 
Démontés : 

L'entrepreneur procède au démontage des colliers de fixation des tuyaux, en les dévissant ou en les 
descellant avec soin. 

Tous les dégâts occasionnés aux murs supports sont rétablis dans leur état original au frais de 
l'entrepreneur. A noter toutefois que les éventuelles dégradations occasionnées aux parois supports 
ne sont pas réparées dans le cas de façades destinées à une rénovation profonde ou à être démolies. 

(soit) 
Laissées en place : 

Les colliers laissés en place sont protégés avec des mousses pour éviter tout risque de blessure.   

Les trous laissés dans le mur par les anciennes fixations sont : rebouchés (par défaut) / laissés en l'état 
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(soit par défaut) 
Rebouchés :  

L'entrepreneur procède au rebouchage des trous à l'aide de mortier ou tout autre produit adapté au 
support et de teinte similaire au mur existant. 

(soit) 
Laissés en l'état : 

Les trous laissés par les anciennes fixations sont laissés en l'état. 

Dépose des gouttières 

L'entrepreneur procède au démontage des gouttières en les détachant des crochets de fixation. 

Les crochets de fixation sont ensuite : démontés (par défaut) / laissés en place 

(soit par défaut) 
Démontés : 

L'entrepreneur procède au démontage des crochets de fixation, en les dévissant ou en les descellant 
avec soin. 

Tous les dégâts occasionnés aux murs supports sont rétablis dans leur état original au frais de 
l'entrepreneur. A noter toutefois que les éventuelles dégradations occasionnées aux parois supports 
ne sont pas réparées dans le cas de façades destinés à une rénovation profonde ou à être démolies. 

Dans le cas où les crochets sont fixés sur la face supérieure des chevrons, si le cahier des charges 
prévoit le démontage de la couverture, l'entrepreneur a la possibilité de les dévisser, dans le cas 
contraire, il les découpe en affleurement des chevrons. Dans ce cas, les crochets ne sont pas 
récupérables et sont évacués du chantier. 

(soit) 
Laissées en place : 

Les crochets laissés en place sont protégés avec des mousses pour éviter tout risque de blessure. 

 

Les trous laissés dans le mur par les anciennes fixations sont : rebouchés (par défaut) / laissés en 
l'état. 

 

(soit par défaut) 
Rebouchés : 

L'entrepreneur procède au rebouchage des trous à l'aide de mortier ou tout autre produit adapté au 
support et de teinte similaire au mur existant. 

(soit) 
Laissés en l'état : 

Les trous laissés par les anciennes fixations sont laissés en l'état. 

Dépose des planches de rives 

Les planches de rive sont : démontées (par défaut) / laissées en place / pas de planche de rive 

(soit par défaut) 
Démontées : 

L'entrepreneur procède au démontage des planches de rives, en les dévissant ou en les descellant 
avec soin, y compris en cas de fixation avec des chevilles métalliques à frapper. 
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Tous les dégâts occasionnés aux murs supports sont rétablis dans leur état original au frais de 
l'entrepreneur. A noter toutefois que les éventuelles dégradations occasionnées aux parois supports 
ne sont pas réparées dans le cas de façades destinées à une rénovation profonde ou à être démolies. 

(soit) 
Laissées en place : 

Les planches de rives sont laissées en place.   

(soit) 
Pas de planche de rive : 

Pas de planche de rive présente. 

Les trous laissés dans le mur par les anciennes fixations sont : rebouchés (par défaut) / laissés en l'état 

(soit par défaut) 
Rebouchés : 

L'entrepreneur procède au rebouchage des trous à l'aide de mortier ou tout autre produit adapté au 
support et de teinte similaire au mur existant. 

(soit) 
Laissés en l'état : 

Les trous laissés par les anciennes fixations sont laissés en l'état. 

Stockage sur chantier 
Chaque ensemble est : 

• emballé : non (par défaut) / dans du film à bulles / dans des bâches / dans des couvertures 
de protection (couverture de déménagement) 

• est stocké sur chantier : dans un endroit existant dans le bâtiment (par défaut) / dans un (ou 
des) container hermétique fourni par l'entrepreneur 

(soit par défaut) 
Dans un endroit existant dans le bâtiment :  

L'entrepreneur stocke chaque ensemble sur le chantier, en fonction de son installation de 
chantier, dans un endroit sec et à l'abri des poussières qu'il estime approprié, en concertation 
avec le maître de l'ouvrage. 

Locaux prévus par le maître de l'ouvrage à disposition sur le chantier : à désigner par la direction 
de chantier (par défaut) / ***. 

(soit) 
Dans un (ou des) container hermétique fourni par l'entrepreneur : 

Si le chantier ne dispose pas d'un endroit approprié pour stocker les éléments déposés, 
l'Entrepreneur fournit un ou des containers hermétiques d'entreposage, conformément aux 
prescriptions de l'article 04.62.5a Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux 
de construction. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m 

- code de mesurage: 
Longueur nette de tuyaux et de gouttières, éventuellement scindé dans différents postes, sans 
distinction de matériaux. 

Les planches de rives sont incluses dans les longueurs de gouttières. 
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- nature du marché: 
QF 

06.46.6 Démontages de menuiseries et verrières de toitures 
06.46.6a Démontages de menuiseries et verrières de toitures 

06.46.7 Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures 
06.46.7a Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures 

06.46.8 Démontages d'éléments particuliers 
06.46.8a Démontages d'éléments particuliers 

06.47 Démontages d'équipements et ouvrages extérieurs (abords) 
06.47.1 Démontages d'équipements de drainage et d'égouttage 
06.47.1a Démontages d'équipements de drainage et d'égouttage 

06.47.2 Démontages de revêtements de sol extérieurs 
06.47.2a Démontages de revêtements de sol extérieurs 

06.47.3 Démontages de plantation et engazonnements 
06.47.3a Démontages de plantation et engazonnements 

06.47.4 Démontages de constructions extérieures et de clôtures 
06.47.4a Démontages de constructions extérieures et de clôtures 

06.47.5 Démontages de mobiliers et équipements extérieurs 
06.47.5a Démontages de mobiliers et équipements extérieurs 

06.5 Déposes / démontages d'éléments pour rénovation et 
repose ultérieure 
06.51 Démontage d'éléments de structures 
06.51.1 Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 
06.51.1a Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 

06.51.2 Démontage d'éléments de structures en béton 
06.51.2a Démontage d'éléments de structures en béton 

06.51.3 Démontage d'éléments de structures en acier 
06.51.3a Démontage d'éléments de structures en acier 

06.51.4 Démontage d'éléments de structures en bois 
06.51.4a Démontage d'éléments de structures en bois 

06.51.5 Démontage d'éléments de structures en verre 
06.51.5a Démontage d'éléments de structures en verre 
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06.52 Démontages d'équipements techniques - fluides 
06.52.1 Démontages d'équipements de ventilation 
06.52.1a Démontage d'appareils et accessoires de ventilation 

06.52.2 Démontages d'équipements de climatisation 
06.52.2a Démontage d'appareils et accessoires de climatisation 

06.52.3 Démontages d'équipements de production de chaleur 
06.52.3a Démontage d'appareils et accessoires de production de chaleur 

06.52.4 Démontages d'équipements de production de froid 
06.52.4a Démontage d'appareils et accessoires de production de froid 

06.52.5 Démontages d'équipements sanitaires non enterrés 
06.52.5a Démontage d'appareils et accessoires sanitaires 

06.52.6 Démontages d'équipements de lutte contre l'incendie 
06.52.6a Démontage d'appareils et accessoires de lutte contre l'incendie 

06.53 Démontages d'équipements techniques - électricité 
06.53.1 Démontages de prises, interrupteurs et appareils d'éclairage 
06.53.1a Démontages d'appareils d'éclairage 
06.53.1b Démontages de prises et interrupteurs 

06.53.2 Démontages d'ascenseur 
06.53.2a Démontages d'ascenseur 

06.53.3 Démontages d'équipements de chauffage électriques 
06.53.3a Démontages d'équipements de chauffage électriques 

06.54 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
intérieures 
06.54.1 Démontages de cloisons légères 
06.54.1a Démontages de cloisons légères 

06.54.2 Démontages des faux-plafonds et des finitions de plafonds 
intérieurs 
06.54.2a Démontages de revêtements intérieurs et plafonds 

06.54.3 Démontages des revêtements de sol intérieurs et des plinthes 
06.54.3a Démontages de revêtements de sol et plinthes 

06.54.4 Démontages de menuiseries et vitrages intérieurs 
06.54.4a Démontages de fenêtres intérieures 
06.54.4b Démontages des portes et huisseries intérieures 
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06.54.4c Démontages des stores / volets intérieurs 
06.54.4d Démontages d'éléments particuliers de baies 
06.54.4e Démontage de vitraux 

06.54.5 Démontages d'escaliers intérieurs et de rampes 
06.54.5a Démontages d'escaliers intérieurs et de rampes 

06.54.6 Démontages de mobiliers intérieurs fixes 
06.54.6a Démontages de mobiliers et équipements intérieurs 

06.54.7 Démontages d'éléments de finition particuliers 
06.54.7a Démontages d'éléments de finition particuliers 

06.55 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
extérieures 
06.55.1 Démontages de menuiseries et vitrages extérieurs 
06.55.1a Démontages de menuiseries et vitrages 
06.55.1b Démontage de vitraux 

06.55.2 Démontages de revêtement de façades 
06.55.2a Démontages de revêtement de façades 

06.55.3 Démontages d'éléments de finition et équipements extérieurs 
06.55.3a Démontages d'éléments de finition et équipements extérieurs 

06.55.4 Démontages des escaliers et des rampes extérieurs 
06.55.4a Démontages des escaliers et des rampes extérieurs 

06.55.5 Démontages des revêtements extérieurs 
06.55.5a Démontages des revêtements extérieurs 

06.55.6 Démontages d'éléments particuliers 
06.55.6a Démontages d'éléments particuliers 

06.56 Démontages d'éléments de toiture 
06.56.1 Démontages d'éléments de support de toiture 
06.56.1a Démontages d'éléments de support de toiture 

06.56.2 Démontages de couvertures et d'étanchéités de toiture 
06.56.2a Démontages de couvertures et d'étanchéités de toiture 

06.56.3 Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation 
06.56.3a Démontages d'éléments d'étanchéité et d'isolation 

06.56.4 Démontages d'ouvrages de raccord et finitions 
06.56.4a Démontages d'ouvrages de raccord et finitions 
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06.56.5 Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de 
toitures 
06.56.5a Démontages d'éléments de récolte et d'évacuation des eaux de toitures 

06.56.6 Démontages de menuiseries et verrières de toitures 
06.56.6a Démontages de menuiseries et verrières de toitures 

06.56.7 Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures 
06.56.7a Démontages d'éléments de finition et équipements de toitures 

06.56.8 Démontages d'éléments particuliers 
06.56.8a Démontages d'éléments particuliers 

06.6 Déposes / démontage d'éléments pour réalisation 
d'éléments à l'identique de l'existant 
06.61 Démontage d'éléments de structures 
06.61.1 Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 
06.61.1a Démontage d'éléments de structures de maçonnerie 

06.61.2 Démontage d'éléments de structures en béton 
06.61.2a Démontage d'éléments de structures en béton 

06.61.3 Démontage d'éléments de structures en acier 
06.61.3a Démontage d'éléments de structures en acier 

06.61.4 Démontage d'éléments de structures en bois 
06.61.4a Démontage d'éléments de structures en bois 

06.61.5 Démontage d'éléments de structures en verre 
06.61.5a Démontage d'éléments de structures en verre 

06.62 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
intérieures 
06.62.1 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions intérieures 
06.62.1a Démontages d'éléments de fermeture et de finitions intérieures 

06.63 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions 
extérieures 
06.63.1 Démontages d'éléments de fermeture et de finitions extérieures 
06.63.1a Démontages d'éléments de fermeture et de finitions extérieures 

06.64 Démontages d'éléments de toiture 
06.64.1 Démontages d'éléments de toiture 
06.64.1a Démontages d'éléments de toiture 
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06.7 Décapages / déjointoiements (pour évacuation) CCTB 
01.02 
06.71 Déjointoiement CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le travail comprend notamment : 

• l'installation d'échafaudages éventuels ; 
• les mesures de protection provisoires contre les poussières, projections, le bruit, …; 
• la préparation des travaux et les mesures de protection provisoires des zones non soumises 

au déjointoiement ; 
• les travaux de déjointoiement proprement dits ; 
• le nettoyage du chantier ; 
• l’enlèvement des protections et des échafaudages. 

La gestion et l’évacuation des déchets de chantier sont décrites et comptabilisées au « 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables ». 

06.71.1 Joints minéraux CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de déjointoiement de joints minéraux dans des maçonneries, les carrelages muraux 
ou de sol. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Lors de la réalisation des travaux, les zones non soumises au déjointoiement sont préalablement 
protégées. 

Vérifier l’inventaire amiante établi préalablement aux travaux. Pour ces zones, les moyens de protection 
du personnel et environnement, évacuation des produits de démolition, … particuliers sont mis en 
place. 

Pour les bâtiments classés, respecter les règles de l’AWAP en matière de travaux. Voir aussi [AWAP 
FARCC / 03.04]. 

Les mesures de protection, d’hygiène et de sécurité sont choisies en fonction de la matière à déjointoyer 
pour protéger toute personne des poussières, éclats, etc et répondent au PPSS si prévu. 

En effet, les joints minéraux à enlever peuvent contenir des substances pouvant avoir un impact sur la 
santé, liée à la libération de poussières pouvant présenter un risque (libération de silice cristalline, de 
particules fines, etc.). Les travaux sont effectués en prenant toutes les mesures nécessaires vis-à-vis 
de la protection des travailleurs, conformément à l'[AR 2002-03-11] et au [CODE 2017-04-28]. Les 
techniques d'exécution sont décrites dans les articles suivants. 

Mesures de protections in situ obligatoires supplémentaires : oui (par défaut) / non 

(Soit par défaut) 
Oui : 

Les travaux sont réalisés en site occupé de mobiliers et/ou d’occupants. 

L'entrepreneur se conforme aux « 02.24 Chantier en sites occupés » et « 04.41 Mesures de protection 
in situ intérieures / extérieures » et articles qui en découlent. 

Il définit en accord avec le maître d'ouvrage la zone nécessaire pour la pose du matériel de chantier. 
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Les locaux sont nettoyés chaque jour en faisant particulièrement attention à évacuer tous les déchets 
conformément à la section 07 Déchets, matériaux et éléments réemployables. 

(Soit) 
Non : 

Pas de mesure de protection supplémentaires. 

L'entrepreneur veille à récupérer et référencer tous les éléments de maçonnerie (briques, moellons, 
pierre de taille, etc.) qui se descelleraient lors des travaux. Il prévient également l'architecte et le maître 
de l'ouvrage en réunion de chantier. 

Les reposes de ces éléments ne font pas partie de cet élément. Elles sont comptabilisées dans des 
articles du « 21.86.1 Reposes d'éléments récupérés». 

Les surfaces déjointoyées sont brossées régulièrement pour enlever tous les restes de joints non 
adhérents. 

Le chantier est nettoyé chaque jour. 

Les déchets sont évacués conformément à la section 07 Déchets, matériaux et éléments 
réemployables. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AR 2002-03-11, Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre 
les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail] 

[CODE 2017-04-28, Code du bien-être au travail (2017)] 

[AWAP FARCC / 03.04, Fiche d'aide à la rédaction de cahiers des charges - Maçonneries - 
Déjointoiement et préparation du support] 

06.71.1a Déjointoiement manuel CCTB 01.02 
06.71.1b Déjointoiement mécanique CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de déjointoiement de joints minéraux dans des maçonneries, carrelages muraux 
ou de sol à l'aide de machines adaptées à cette tâche. 

Le travail comprend également des petits travaux ponctuels de déjointoiement manuels pour les 
endroits qui ne sont pas accessibles aux machines. Cette tâche est occasionnelle par rapport au 
déjointoiement général mécanisé.   

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Déjointoiement 
Compositions des parois à déjointoyer :  briques/blocs (par défaut) / pierres de taille / moellons bruts / 
mixte briques/blocs et pierres de taille / mixte briques/blocs et moellons bruts / mixte moellons bruts et 
pierres de taille / mixte briques/blocs, moellons bruts et pierres de taille / carrelage mural /carrelage au 
sol 

Profondeur de déjointoiement, en mm : 5 / 10 (par défaut) / 15 avec une tolérance, en mm : + 5 (par 
défaut)  / *** mm et - 0 (par défaut)  / *** mm 

Le choix des machines mécaniques les plus appropriées pour le déjointoiement est laissé à 
l'appréciation de l'entrepreneur et réalisé suivant le type de joint à réaliser ultérieurement. 
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Les machines considérées comme appropriées sont, par exemple, des meuleuses d'angle équipées 
de disques de coupe adaptés au support et à la largeur des joints, des marteaux-perforateurs (ou 
marteaux-piqueurs) électriques ou pneumatiques équipés de burins adaptés à la largeur des joints, etc. 

Les meuleuses d’angle sont raccordées à des systèmes d'aspiration pour limiter les poussières. Pour 
minimiser la quantité de ces dernières, les murs peuvent également être régulièrement humidifiés avec 
de l'eau. 

Les surfaces sont préalablement moullées pour limiter la poussière.  

Les petits endroits difficiles d’accès aux machines sont déjointoyés manuellement à l’aide de burins et 
marteaux. Cette tâche est comprise dans cet article. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² 

- code de mesurage: 
Surface nette, distinctions faites en fonction de la composition des parois. 

Les ébrasements des ouvertures et des baies de fenêtres, ainsi que la face inférieure des linteaux, ne 
sont comptés (en surface nette) que lorsque leur largeur est supérieure à 11 cm, tolérance + 2 cm. 

- nature du marché: 
QF 

06.71.2 Joints souples CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de déjointoiement de joints souples polymères type acrylique, polyuréthane ou 
silicone. 

Le travail comprend notamment : 

• le cas échéant, l'installation d'échafaudages ; 
• la préparation des travaux et les mesures de protection provisoires ; 
• les travaux de déjointoiement proprement dit ; 
• l’enlèvement des protections et des échafaudages ; 
• le nettoyage du chantier. 

La gestion et l’évacuation des déchets de chantier est décrite et comptabilisée au « 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables ». 

- Remarques importantes 
Prescriptions en matière d'amiante 

Certains anciens joints souples peuvent contenir de « l'amiante » (terme générique). Ce type de travail 
n'est pas compris dans le présent élément, mais fait l'objet d’articles distincts repris dans le « 05.51.1 
Enlèvements de matériaux contenant de l'amiante ». 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Lors de la réalisation des travaux, les zones non soumises au déjointoiement sont préalablement 
protégées. 

Les joints souples séchés sont préalablement assouplis à l'aide d'un solvant adapté aux joints et 
compatible avec les supports, à laisser agir conformément aux prescriptions du produit. Dans ce cas, 
l’entrepreneur procède à un test préalable dans un endroit non visible, à déterminer en accord avec le 
maître de l’ouvrage, pour s'assurer que le produit ne salisse pas ou ne détériore pas irrémédiablement 
le support. 
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Le chantier est nettoyé chaque jour et les déchets sont évacués conformément au " 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables". 

06.71.2a Déjointoiement manuel CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de déjointoiement manuels de joints souples polymères type acrylique, 
polyuréthane ou silicone. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Déjointoiement 
Les joints sont découpés à l'aide d’un grattoir profilé pour joints équipé d'une lame bien affutée (ou à 
défaut type rasoir ou cutter), en veillant à ne pas abimer ou rayer les surfaces supports sur lesquelles 
les joints souples sont collés. 

Les résidus adhérents sont ensuite enlevés à l'aide d’un grattoir synthétique (ou à défaut à l’aide d'une 
spatule ou d'un grattoir plat en faisant attention de ne pas abimer ou griffer les surfaces supports. Si 
des bouts de joints visibles ne sont pas accessibles avec le grattoir, l'entrepreneur utilise une pince 
plate pour les retirer. 

Les derniers petits résidus de joints adhérents sont nettoyés et éliminés à l'aide d'un dissolvant adapté 
aux joints et compatible avec les supports afin d'obtenir des surfaces supports les plus propres 
possibles. 

Le dissolvant est également considéré comme un déchet à traiter et comptabiliser conformément au " 
07 Déchets, matériaux et éléments réemployables ". 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- (par défaut) / fft / m 

(Soit par défaut) 
 1. - 
(Soit) 
2. fft 
(Soit) 
 3. m 

- code de mesurage: 
Compris (par défaut) / globalité / longueur nette 

(Soit par défaut) 
1. Compris dans le prix des éléments auxquels ils se rapportent. 

(Soit) 
2. Globalité, pour l’ensemble des joints. 

(Soit) 
3. Longueur nette à réaliser, mesurée à l'axe des joints, sans distinction de la nature des joints. 

- nature du marché: 
PM (par défaut) / PG / QF 

(Soit par défaut) 
1. PM 
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(Soit) 
2. PG 
(Soit) 
3. QF 

06.71.2b Déjointoiement mécanique CCTB 01.10 

06.72 Enlèvement de sous-couches et chapes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les travaux de démolition des revêtements de sol comprennent l'enlèvement des chapes et des 
revêtements de sol décrits dans le cahier spécial des charges, indépendamment du type, de 
l'épaisseur, des dimensions, de la composition, du mode de pose ou de fixation, etc. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les revêtements désignés sont précautionneusement enlevés, y compris : 

• La protection des différentes conduites posées sous et/ou dans le plancher 
• Le nettoyage du support ainsi dénudé (béton, chape, sols en pierre, planchers, panneaux de 

fibres de bois, etc.) afin d'éliminer toute trace de colle, poussière, ou autres. 

06.72.1 Enlèvement de sous-couches et chapes CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le travail ne comprend pas le démontage des revêtements de sol intérieurs et plinthes, qui font l’objet 
d’articles bien distincts : 

• avec évacuation : voir article 06.23.1a Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions 
intérieures (y compris décapages)  

• pour récupération :  
• voir article  06.34.3a Démontages de revêtements de sols et plinthes (stockage en 

dehors du chantier) ; 
• voir article 06.44.3a Démontages de revêtements de sol et plinthes  (stockage sur 

chantier). 

Le travail comprend notamment : 

• la préparation des travaux et les mesures de protection provisoires ; 
• mesures pour limiter la poussière, les éclats et le bruit ; 
• mise à disposition d’un container, goulotte d’évacuation, etc. pour le stockage temporaire des 

produits de démolition ainsi que les frais inhérents (occupation domaine public, etc.) ; 
• en cas de travaux en mitoyenneté ou en zone urbaine, mise en place d’un plan de sécurité de 

la zone d’évacuation de débris vis-à-vis des bâtiments, du voisinage, de la voirie, etc. ; 
• les travaux de décapage proprement dit ; 
• l’enlèvement des protections et le nettoyage du chantier. 

La gestion et l’évacuation des déchets de chantier sont décrites et comptabilisées au 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Préparation des travaux et mesures de protection provisoires 

L'entrepreneur repère tous les réseaux électriques, les conduites d’adduction d’eau, de chauffage, etc., 
en utilisant par exemple un détecteur de matériau. Il prend les mesures adéquates pour éviter tout 
risque d'électrocution en mettant les disjoncteurs hors tension, ou de fuites en fermant les alimentations 
d’eau, et également de gaz, par sécurité. 
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Les mesures de protection, d’hygiène et de sécurité sont prises pour protéger toute personne des 
poussières, éclats, etc.  

Pour minimiser la quantité de poussières, le sol est régulièrement humidifié avec de l'eau. 

Mesures de protections in situ obligatoires : oui (par défaut) / non 

(soit par défaut) 
Oui : 

Les travaux sont réalisés en site occupé de mobiliers et/ou d’occupants. 

L'entrepreneur se conforme aux 02.24 Chantier en sites occupés et 04.41 Mesures de protection in situ 
intérieures / extérieures et éléments qui en découlent. 

Il définit en accord avec le maître d'ouvrage et le coordinateur sécurité et santé (si désigné) la zone 
nécessaire pour la pose du matériel de chantier. 

Des mesures de protection supplémentaires sont prises pour protéger les parois contre les chocs (à 
l’aide de panneaux de bois, mousse sur les dormants de portes, etc.), non seulement dans les locaux 
dans lesquels l’entrepreneur travaille, mais également ceux qu’il traverse pour évacuer les débris. 

Les poussières sont aspirées et les déchets sont évacués chaque jour. 

(soit) 
Non : pas de mesure de protection particulière. 

 

Les éventuelles armatures dans les chapes sont également déposées (compris dans le travail). 

L’entrepreneur veille toutefois à ne se limiter qu’aux sous-couches et chapes, et à ne pas décaper les 
éléments structurels des planchers. 

Les débris de démolition sont évacués au fur et à mesure. 

Après décapage, les surfaces supports sont aspirées pour éliminer les poussières. 

06.72.1a Décapages manuels de sous-couches et chapes CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Les travaux de démolition comprennent les revêtements de sol suivants : 

Démolition du revêtement de sol en linoléum (par défaut) / vinyle / dalles de liège / tapis plein collé / 
tapis tendu / ***, y compris les éventuelles couches de fond (liège, feutre, carton, jute, etc.). 

Démolition de carreaux sur lit de sable (par défaut) / chape / ***, y compris l'enlèvement du lit de 
pose. 

Démolition des chapes et sols industriels avec tous les moyens appropriés, y compris la démolition 
des éventuelles armatures. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² 

- code de mesurage: 
Surface nette à démolir 

- nature du marché: 
QF 

06.72.1b Décapages mécaniques de sous-couches et chapes CCTB 01.10 
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DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de décapage de sous-couches et de chapes à l'aide de machines mécaniques 
appropriées. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Décapage des sous-couches et chapes 

Le choix des machines mécaniques les plus appropriées pour le décapage des sous-couches et chapes 
est laissé à l'appréciation de l'entrepreneur. 

Les machines considérées comme appropriées sont, par exemple, les marteaux-piqueurs ou marteaux-
perforateurs. 

L’entrepreneur privilégie l’utilisation de machines limitant les vibrations, le bruit et la poussière.  

Préservation des tuyaux et câbles dans la chape : oui (par défaut) / non / suivant inventaire 

(Soit par défaut) 
Oui : 

Les tuyaux et câblages sont conservés intacts. 

Autour des tuyaux et câbles, l’entrepreneur décape ceux-ci manuellement à l’aide d’un marteau et un 
burin pour ne pas les endommager (compris dans le poste). Les petits endroits difficiles d’accès aux 
machines sont également décapés manuellement 

Avant la remise en service des réseaux électriques, des conduites d’adduction d’eau, de chauffage, 
etc., l’entrepreneur procède à une vérification minutieuse de ceux-ci en se faisant aider par les corps 
de métiers ad hoc si nécessaire. 

Tous les dégâts occasionnés aux tuyaux et câblages sont rétablis dans leur état original aux frais de 
l'entrepreneur. 

(Soit) 
Non : 

Les tuyaux et câblages sont destinés à être remplacés et ne font pas l’objet d’une attention particulière. 

(Soit) 
Suivant inventaire : 

Certains tuyaux ou câblages sont conservés intacts. Ils sont répertoriés dans un inventaire joint au 
cahier spécial des charges du marché ou sur les plans de soumission. 

Avant la remise en service de ces réseaux électriques, ces conduites d’adduction d’eau, de chauffage, 
etc., l’entrepreneur procède à une vérification minutieuse de ceux-ci en se faisant aider par les corps 
de métiers ad hoc si nécessaire. 

Tous les dégâts occasionnés à ces tuyaux et câblages sont rétablis dans leur état original aux frais de 
l'entrepreneur. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² 

- code de mesurage: 
Surface nette à décaper, ventilée selon l'épaisseur moyenne, avec une tolérance de 2 cm. 

- nature du marché: 
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QF 

06.73 Décapages de revêtements muraux collés / scellés CCTB 
01.02 
06.73.1 Décapages de revêtements muraux intérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 
06.73.1a Décapages manuels de revêtements muraux intérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 
06.73.1b Décapages mécaniques de revêtements muraux intérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 

06.73.2 Décapages de revêtements muraux extérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 
06.73.2a Décapages manuels de revêtements muraux extérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 
06.73.2b Décapages mécaniques de revêtements muraux extérieurs collés / scellés 
CCTB 01.02 

06.74 Décapages d'enduits CCTB 01.02 
06.74.1 Décapages d'enduits intérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le décapage des enduits intérieurs comprend la démolition de tous les enduits non adhérents sur 
murs et/ou plafonds indiqués sur les plans ou dans le cahier spécial des charges. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les murs ou structures de plafond à conserver sont entièrement mis à nu sans les endommager. 
L'ensemble est dépoussiéré et prêt à être plafonné. 

Afin de réaliser un travail parfaitement soigné, on prête une attention particulière à : 

• La protection de tous les éléments de construction à conserver et de toutes les installations 
fixées aux murs. 

• La protection efficace des portes et fenêtres pendant l'exécution. 

06.74.1a Décapages manuels d'enduits intérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Localisation 
Les plafonnages intérieurs à décaper se composent principalement de plafonnages au ciment / 
plafonnages à la chaux ou au plâtre / plafonnages décoratifs / sur murs / plafonds. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m² 

- code de mesurage: 
Surface nette à décaper. 
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- nature du marché: 
QF 

06.74.1b Décapages mécaniques d'enduits intérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Localisation 
Les plafonnages intérieurs à décaper se composent principalement de plafonnages au ciment / 
plafonnages à la chaux ou au plâtre / plafonnages décoratifs / sur murs / plafonds. 

MESURAGE 
Sauf indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, le 
mesurage est effectué comme suit : 

- unité de mesure: 
m² (par défaut) / *** 

- code de mesurage: 
Surface nette à décaper 

- nature du marché: 
QF (par défaut) / *** 

06.74.2 Décapages d'enduits extérieurs CCTB 01.02 
06.74.2a Décapages manuels d'enduits extérieurs CCTB 01.02 
06.74.2b Décapages mécaniques d'enduits extérieurs CCTB 01.02 

06.75 Décapages de peintures et traitements CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le travail comprend notamment : 

• le cas échéant, l'installation d'échafaudages et filets de protection ; 
• la préparation des travaux et les mesures de protection provisoires (bâches, etc.) ; 
• les travaux de décapage proprement dit ; 
• le nettoyage du chantier ; 
• l’enlèvement des protections et des échafaudages. 

La gestion et l’évacuation des déchets de chantier est décrite et comptabilisée au 07 Déchets, 
matériaux et éléments réemployables. 

06.75.1 Décapages de peintures et traitements intérieurs CCTB 01.02 
06.75.1a Décapages manuels de peintures et traitements intérieurs CCTB 01.02 
06.75.1b Décapages mécaniques de peintures et traitements intérieurs CCTB 01.02 

06.75.2 Décapages de peintures et traitements extérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de décapages de peintures et traitements extérieurs. 

Ce chapitre exclut : 
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• les techniques de nettoyage par microsablage ou gommage, qui sont décrites à l’article  " 
83.11.2b Microsablage, gommage " ; 

• les techniques de nettoyage par hydrosablage, qui sont décrites à l’article " 83.11.2e 
Hydrosablage " ; 

• les préparations du support pour une nouvelle couche de peinture ou traitement extérieur, qui 
sont décrites dans divers éléments de la section " 83 Traitements / protections ". 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Préparation des travaux et mesures de protection provisoires 

Lors de la réalisation des travaux, les zones non soumises au décapage sont préalablement protégées. 

Les mesures de protection, d’hygiène et de sécurité sont prises pour protéger toute personne des 
poussières, éclats, etc. 

L’entrepreneur procède à l’aspiration des poussières et débris en même temps que le décapage.  

Décapage 

Les travaux de décapage proprement dit sont décrits dans les articles enfants qui suivent, en fonction 
de la nature de la mise en œuvre, essentiellement manuelle ou mécanique (à l’aide de machines). 

Le décapage se termine toujours par un ponçage abrasif fin. 

Pour les menuiseries extérieures, le décapage ne se limite pas aux seules parties visibles de l’extérieur. 
Les ouvrants sont ouverts pour décaper également les parties cachées de leur face 
extérieure.  L’entrepreneur veille alors à protéger et calfeutrer l’intérieur des fenêtres, les grilles 
d'aération éventuelles, les caissons à volet ou de toute autre ouverture en communication avec l'espace 
de vie des occupants, pour que les poussières n’entrent pas dans le bâtiment. 

Pour les volets extérieurs, les faces à décaper sont : les deux faces (extérieure et « intérieure ») (par 
défaut) / la face extérieure uniquement. 

Les parties démontables peuvent être (par défaut) / sont démontées et décapées en atelier (par défaut) 
/ sur place (sur des tréteaux par exemple). Dans ce cas, l’entrepreneur veille à protéger les faces qui 
ne sont pas prévues à être décapées, pour ne pas les endommager. Elles sont ensuite remontées dans 
les plus brefs délais. 

Dans le cas d’un décapage en atelier des parties démontables des menuiseries extérieures, 
l’entrepreneur prend les mesures nécessaires pour obturer provisoirement les baies, afin d’éviter 
notamment tout risque d’effraction ou d’infiltration d’eau. 

Nettoyage du support 
Après décapage, les surfaces supports sont aspirées et frottées avec un chiffon humide pour enlever 
toutes les poussières. 

06.75.2a Décapages manuels de peintures et traitements extérieurs CCTB 01.02 
06.75.2b Décapages mécaniques de peintures et traitements extérieurs CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Il s’agit des travaux de décapages mécaniques de peintures et traitements extérieurs à l’aide de 
machines et techniques adaptées à la tâche et aux différents types de supports (tendre, dur, calcaire, 
etc.). 

Le travail comprend également des petits travaux ponctuels de décapages manuels pour les endroits 
qui ne sont pas accessibles aux machines. Cette tâche est occasionnelle par rapport au décapage 
général mécanisé.    

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Décapage mécanique 

Nature du support : bois (par défaut) / métal ferreux / métal non ferreux / synthétique / maçonnerie / 
béton 

L’entrepreneur utilise toute machine mécanique appropriée pour le décapage de peintures ou 
traitements extérieurs. Les machines appropriées sont, par exemple, des grattoirs, ponceuses, 
dérouilleurs à aiguille, brosses rotatives, etc. Le choix des machines est adapté au support à décaper. 

Le décapeur thermique est autorisé à condition d’être manipulé avec précaution pour ne pas 
endommager (brûler/ déformer) le support ou les éléments à proximité. 

Les petits endroits difficiles d’accès aux machines sont décapés manuellement. 

Niveau de décapage attendu : complet (par défaut) / partiel 

(Soit par défaut) 
Complet : 

Le support est entièrement débarrassé de toute trace de peintures ou traitements extérieurs. Sa surface 
est « remise à nu » et fait entièrement apparaître le matériau du support. 

Pour les supports métalliques ferreux, degré de préparation primaire (total) des subjectiles après 
traitement, est défini suivant l’annexe A de la norme [NBN EN ISO 12944-4] et [NBN EN ISO 8501-1] : 
St 2,5 (par défaut) / St 3. 

(Soit) 
Partiel : 

Le but est de décaper suffisamment le support pour permettre une remise en peinture ou un traitement 
extérieur, sans toutefois atteindre le niveau de préparation du support attendu pour une nouvelle 
couche de peinture ou traitement extérieur, qui est une tâche réservée au peintre et qui est décrite dans 
des articles distincts du " 8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface". 

Le niveau de décapage attendu est à définir et faire valider par l’entreprise de peinture qui a en charge 
la suite du travail de préparation du support et sa mise en peinture ou traitement. 

Pour les supports métalliques ferreux, le degré de préparation secondaire (partiel) des subjectiles après 
traitement est défini suivant l’annexe B de la norme [NBN EN ISO 12944-4] et [NBN EN ISO 8501-2] 
pour des conditions initiales de subjectiles d’acier sur lesquelles des revêtements subsistent : P St 2,5 
(pour peinture) (par défaut) / P St 3. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 
- Exécution 
[NBN EN ISO 12944-4, Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en acier par systèmes de 
peinture - Partie 4: Types de surface et de préparation de surface (ISO 12944-4:2017)] 

[NBN EN ISO 8501-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits 
assimilés - Evaluation visuelle de la propreté d'un subjectile - Partie 1: Degrés de rouille et degrés de 
préparation des subjectiles d'acier non recouverts et des subjectiles d'acier après décapage sur toute 
la surface des revêtements précédents (ISO 8501-1:2007)] 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
pc (par défaut) / m² / m 

(Soit par défaut) 
1. pc 
(Soit) 
2. m² 
(Soit) 
3. m 
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- code de mesurage: 
A la pièce (par défaut) / surface nette / longueur nette 

(Soit par défaut) 
1. A la pièce : pour l’ensemble de l’élément à décaper, ventilé selon la nature du support et ses 
dimensions. 

(Soit) 
2. Surface nette à décaper. 

(Soit) 
3. Longueur nette à décaper, mesurée à l’axe, scindée par largeur (moyenne) maximum multiple de 5 
cm.  

- nature du marché: 
1. 2. 3. QF 

06.8 Percements / carottages CCTB 01.02 
06.81 Carottages d'éléments de structure CCTB 01.02 
06.81.1 Carottages de structures en maçonnerie CCTB 01.02 
06.81.1a Carottages de structures en maçonnerie CCTB 01.02 

06.81.2 Carottages de structures en béton armé CCTB 01.02 
06.81.2a Carottages de structures en béton armé CCTB 01.02 

06.81.3 Carottages de structures en acier CCTB 01.02 
06.81.3a Carottages de structures en acier CCTB 01.02 

06.81.4 Carottages de structures en bois CCTB 01.02 
06.81.4a Carottages de structures en bois CCTB 01.02 

06.81.5 Carottage dans une structure particulière 
06.81.5a Carottage dans une structure particulière 

06.82 Percements CCTB 01.02 
06.82.1 Percements CCTB 01.02 
06.82.1a Percements de maçonneries portantes CCTB 01.02 
06.82.1b Percements de maçonneries non portantes et de parement CCTB 01.02 
06.82.1c Percements d'éléments de structures en béton armé CCTB 01.02 
06.82.1d Percements d'éléments de structures en acier CCTB 01.02 
06.82.1e Percements d'éléments de structures en bois CCTB 01.02 
06.82.1f Percement d'éléments dans une structure particulière 

06.82.2 Percements pour créations de baies CCTB 01.02 
06.82.2a Créations de baies dans maçonneries portantes CCTB 01.02 
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06.82.2b Créations de baies dans maçonneries non portantes et de parement CCTB 
01.02 
06.82.2c Créations de baies dans éléments de structures en béton armé CCTB 
01.02 
06.82.2d Créations de baies dans éléments de structures en acier CCTB 01.02 
06.82.2e Créations de baies dans éléments de structures en bois CCTB 01.02 
06.82.2f Création de baies dans une structure particulière 

06.82.3 Adaptations dimensionnelles de baies avec reprise de charges 
CCTB 01.02 
06.82.3a Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans 
maçonneries portantes CCTB 01.04 
06.82.3b Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans 
maçonneries non portantes et de parement CCTB 01.04 
06.82.3c Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans 
éléments de structures en béton armé CCTB 01.04 
06.82.3d Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans 
éléments de structures en acier CCTB 01.04 
06.82.3e Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans 
éléments de structures en bois CCTB 01.04 
06.82.3f Adaptations dimensionnelles de baies, avec reprise de charges, dans une 
structure particulière 

06.82.4 Adaptations dimensionnelles de baies sans reprise de charges 
CCTB 01.02 
06.82.4a Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans 
maçonneries portantes CCTB 01.02 
06.82.4b Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans 
maçonneries non portantes et de parement CCTB 01.02 
06.82.4c Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans 
éléments de structures en béton armé CCTB 01.02 
06.82.4d Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans 
éléments de structures en acier CCTB 01.02 
06.82.4e Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans 
éléments de structures en bois CCTB 01.02 
06.82.4f Adaptations dimensionnelles de baies, sans reprise de charges, dans une 
structure particulière 

07 Déchets, matériaux et éléments réemployables 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
La gestion des déchets, des matériaux et éléments réemployables comporte tout ou partie des 
opérations et obligations suivantes : 

• La prévention des déchets, 
• Le transport et la manutention interne sur chantier, 
• Le tri et la collecte sélectifs sur chantier, 
• Le stockage temporaire sur chantier, 
• Le prétraitement des déchets, 
• La gestion et l’entretien de la zone réservée au stockage et au traitement sur chantier, 
• Le conditionnement, 
• La préparation au réemploi, 
• Le chargement et le transport, 
• Le déchargement au lieu de destination, 
• La tenue des documents sur chantier et lors du transport, 
• Les autorisations requises par la législation. 

- Remarques importantes 
Au 1er mai 2020, l' [AGW 2018-07-05] relatif à la gestion et à la traçabilité des terres est entré en 
vigueur. Il en résulte qu’à partir de cette date, tout cahier spécial des charges qui prévoit des travaux 
de terrassement et de gestion des terres doit tenir compte de ce nouveau cadre légal et intégrer ces 
dispositions lors de sa rédaction. 

De plus, un certificat de contrôle qualité des terres doit préférentiellement être joint à toute demande 
d'offre, à tout cahier spécial des charges pour l'exécution des travaux ou, dans le cas de contrats-cadre, 
est communiqué au plus tard à la commande de travaux.  

 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Avant le démarrage des travaux, l’adjudicataire désigne un coordinateur déchets et communique son 
nom au pouvoir adjudicateur. Le coordinateur déchets s’assure notamment de l’étiquetage des 
conteneurs, du respect des consignes de tri et d’entreposage, de la propreté du chantier, de la bonne 
tenue des documents de transport notamment. 

A aucune condition, les déchets, matériaux et éléments réemployables ne sont abandonnés, enfouis 
ou brulés sur le chantier. 

L’adjudicataire évacue les déchets, matériaux et éléments réemployables du chantier sauf clause 
contraire du cahier spécial des charges.  

Les déchets sont orientés vers les filières adéquates et autorisées ou sont mis en œuvre sur le 
chantier après prétraitement dans le respect de la réglementation en vigueur. Toute installation de 
prétraitement de déchets située sur le chantier est conforme à la réglementation relative au permis 
d'environnement, notamment l'[AGW 2004-05-27 cribles] fixant les conditions intégrales relatives aux 
cribles et concasseurs sur chantiers visés à la rubrique 45.91.02. Les granulats produits sur chantier 
(cribles et concasseurs) et valorisés sur le même chantier respectent l’ [AGW 2001-06-14] favorisant 
la valorisation de certains déchets. Dans le cas contraire, les granulats non valorisés sur le chantier, 
en ce compris les surplus, sont acheminés vers un centre de tri autorisé (C.T.A.). 

Toute valorisation de déchets sur chantier est réalisée conformément à l' [AGW 2001-06-14]. 

Les granulats recyclés non produits sur le chantier respectent l' [AGW 2019-02-28].  

Ladite opération est effectuée par un opérateur enregistré pour la valorisation des déchets sur base 
de l'arrêté précité. La valorisation des terres de déblais respecte l' [AGW 2018-07-05]. 

L'adjudicataire respecte par ailleurs l' [AGW 2004-03-18] interdisant la mise en centre 
d'enfouissement technique (C.E.T.) de certains déchets.  
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Les déchets dangereux sont évacués conformément à l' [AERW 1992-04-09 déchets] relatif aux 
déchets dangereux, par un transporteur ou collecteur de déchets dangereux agréé par la Région 
wallonne. Les déchets autres que dangereux sont évacués conformément à l’ [AGW 2003-11-13] 
relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, par un 
transporteur ou collecteur enregistré par la Région wallonne. Les terres sont quant à elles évacuées 
conformément à l' [AGW 2018-07-05]. 

Les déchets ménagers sont séparés et gérés de manière distincte des déchets de construction et de 
démolition. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AGW 2001-06-14, Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets.] 

[AGW 2002-07-04 procédure, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] 

[AGW 2004-05-27 cribles, Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives 
aux cribles et concasseurs sur chantier visés à la rubrique 45.91.02] 

[AGW 2004-03-18, Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement 
technique de certains déchets] 

[AERW 1992-04-09 déchets, Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux.] 

[AGW 2003-11-13, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs, des 
courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux.] 

[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[AGW 2004-05-27 stockage, Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales 
d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de 
déchets [...] visés à la rubrique 45.92.01] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

[AGW 2019-02-28, Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de la procédure de sortie du 
statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets] 

AIDE 
Les arrêtés du gouvernement wallon cités peuvent être consultés en version coordonnée sur le site 
http://environnement.wallonie.be. 

De l'information sur la gestion des déchets de construction et de 
démolition est disponible sur le Portail environnement 
https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html.  

Demandes d'enregistrement ou d'agrément en tant que transporteur de déchets : voir le Portail 
environnement https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html. 

 

  

07.1 Système documentaire CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
L’adjudicataire établit et tient à jour un système documentaire relatif à la gestion des déchets. Ce 
système documentaire comprend : 

http://environnement.wallonie.be/
https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html
https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html
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• Le plan particulier de gestion des déchets, 
• Les bons d’évacuation et les bordereaux de réception des déchets, 
• Le registre des déchets du chantier. 

Toute mesure liée à la prévention des déchets est transmise sur demande au pouvoir adjudicateur. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Plan particulier de gestion des déchets : 

Le plan particulier de gestion des déchets, conformément au modèle repris sur le Portail 
environnement de Wallonie https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html, est 
communiqué au pouvoir adjudicateur 15 jours avant le début des travaux. Lorsque le marché de 
travaux est passé autrement que sur base du seul critère du prix, le plan particulier de gestion des 
déchets peut constituer un critère d’attribution et est donc remis, dans ce cas, lors de la soumission. 

Le plan particulier de gestion des déchets communiqué comporte, sur base du modèle précité, au 
minimum les points suivants : 

-        2. Identification de l’entreprise 

-        3. Identification du projet 

-        4. Identification des collecteurs/transporteurs agréés ou enregistrés 

-        5. Identification des centres de gestion des déchets 

-        6. Dans les tableaux 6.1, 6.2 et 6.3 de la gestion des déchets : 

• Les types de déchets qui seront générés sur le chantier 
• La provenance du déchet selon l’activité (Excavation, Construction, Démolition, Rénovation) 
• Les moyens mis en œuvre pour le stockage des déchets 
• La destination prévue des déchets (CTA, CET, autres) par type de déchets. 
• Le cas échéant, les volumes/masses prévus par un inventaire déchets-matériaux fournis par 

le pouvoir adjudicateur 

La colonne volume/masse généré du plan particulier de gestion des déchets est complétée au fur et à 
mesure du chantier. 

Le plan particulier de gestion des déchets est aussi communiqué aux sous-traitants, tenu à jour et en 
permanence sur le chantier à disposition de toute personne devant intervenir sur le chantier. Les 
modifications qui lui sont apportées en cours de chantier doivent être notifiées via l’historique en 
début de document et être mis à disposition du pouvoir adjudicateur. De plus, pour les chantiers de 
plus de 1000 m2, l’adjudicataire transmet à la fin du chantier ce plan avec tous les tableaux complétés 
à l’adresse suivante : dpd.dsd.dgarne@spw.wallonie.be. 

Bons d'évacuation et bordereaux de réception des déchets : 

Tout camion qui quitte le chantier avec des déchets de ce chantier doit être porteur d’un bon 
d’évacuation, conformément à la [CMRW 1995-02-23] (bon conforme au modèle repris en annexe 4 
de la [CMRW 1995-02-23]).  Pour chaque camion, les bons d'évacuation sont numérotés en 
continu.  Les bons d’évacuation sont établis en deux exemplaires minimum. Un premier exemplaire 
est conservé sur le chantier ou au dépôt de l’entreprise. Chaque transport est accompagné du 
second exemplaire. Le C.T.A., le C.E.T. ou le site autorisé pour la modification du relief du sol remet 
au transporteur un bordereau de réception à joindre au bon de transport. Ces documents sont ensuite 
remis par le transporteur à l’adjudicataire. 

 

 

La collection des bons d’évacuation et des bordereaux de réception ou la collection de l’information 
reprise sur ces bons et bordereaux dans un système informatique validé par le Département du Sol et 
des Déchets du SPW ARNE (DSD) forme le registre des déchets du chantier et est tenu à la 
disposition des représentants du pouvoir adjudicateur, du département de la police et des contrôles et 
du DSD pendant 3 ans à dater de la réception définitive des travaux. 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html
mailto:dpd.dsd.dgarne@spw.wallonie.be
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CONTRÔLES 
L'ensemble des documents est tenu à disposition du pouvoir adjudicateur et des autorités 
compétentes.  

AIDE 
Documents types à fournir avec le cahier des charges :  

• Plan particulier de gestion des déchets : version courte (début de chantier) et longue (en fin 
de chantier). Le modèle du Plan particulier de gestion des déchets à utiliser est 
téléchargeable sur le Portail environnement de Wallonie http://environnement.wallonie.be/ 
(plus précisément dans la liste des documents utiles 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc ). 

• Inventaire déchets-matériaux. Le modèle de l'inventaire déchets-matériaux à utiliser est 
téléchargeable sur le Portail environnement de Wallonie http://environnement.wallonie.be/ 
(plus précisément dans la liste des documents utiles 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc ). 

• Bons d’évacuation, conformes au modèle repris en annexe 4 de la [CMRW 1995-02-23] 

 

  

07.2 Gestion des déchets  CCTB 01.07 
07.21 Stockages des déchets CCTB 01.07 
07.21.1 Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du 
chantier CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le stockage temporaire de déchets de démolition et de construction est soumis à la réglementation 
relative au permis d’environnement, conformément au [DRW 1999-03-11]. 

Une déclaration de classe 3 est à introduire à la Commune dans laquelle se déroule le chantier 
lorsque : 

• La quantité stockée de déchets inertes est supérieure à 30 tonnes. 
• La quantité stockée de déchets non dangereux est supérieure à 30 tonnes. 
• La quantité stockée de déchets dangereux est supérieure à 250 kg. 
• La quantité stockée d'huiles usagées est supérieure à 500 litres. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les déchets sont stockés de manière à éviter, en particulier, toute contamination des déchets non 
dangereux ou inertes par des déchets dangereux. Les déchets dangereux sont stockés dans des 
conteneurs étanches et de manière à éviter toute réaction entre produits réactifs et tout risque de 
pollution du sol ou des eaux souterraines. 

Les containers sont clairement identifiés. Une signalétique est mise en place ; celle-ci indique la 
nature du déchet à mettre dans le container et la destination de celui-ci. Éventuellement, un affichage 
par photo ou pictogramme aide à la compréhension du tri des déchets. 

Le stockage de déchets dangereux est réduit au strict minimum ; la zone de stockage de ces déchets 
n’est accessible qu’aux personnes autorisées à circuler sur le chantier. 

http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc
http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/forms/liste_forms.idc
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L’adjudicataire est tenu de nettoyer et de remettre la zone de tri-stockage en état à l’issue des 
travaux. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AGW 2002-07-04 procédure, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] 

[AGW 2006-11-23 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux] 

[AGW 2007-05-31 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées] 

[AGW 2003-07-17 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante] 

[AGW 2007-10-25 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux] 

[AGW 2003-07-17 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.] 

[AGW 2007-05-31 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées] 

[AGW 2004-05-27 stockage, Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales 
d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de 
déchets [...] visés à la rubrique 45.92.01] 

[AGW 2006-11-23 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux] 

[AGW 2007-10-25 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux] 

[DRW 1999-03-11, Décret relatif au permis d'environnement] 

[AGW 2002-07-04 conditions, Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions générales 
d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement] 

07.21.1a Stockages temporaires sur chantier des déchets issus du chantier CCTB 
01.07 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- nature du marché: 
PG 

07.22 Gestion des déchets de construction CCTB 01.10 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Les modes de gestion prioritaires sont, dans l’ordre, la prévention, la préparation en vue du réemploi, 
le recyclage, les autres modes de valorisation dont la valorisation énergétique, et à défaut 
l’élimination. En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des 
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déchets autres que dangereux par des déchets dangereux, les déchets issus des travaux de 
construction/rénovation sont triés en : 4 fractions (par défaut) / 3 fractions au minimum / *** 

Le niveau de tri doit être détaillé et justifié dans le plan particulier de gestion des déchets. 

(soit par défaut)  
4 fractions : 

1. Déchets dangereux 
2. Déchets inertes 
3. Déchets non dangereux, en respectant le tri des fractions de l'[AGW 2015-03-05] 
4. Déchets soumis à l’obligation de reprise sur base de l’[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-

05 emballages] et de [ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchet 
soumis à l’obligation de reprise, tout en respectant l'[AGW 2015-03-05]. 

 (soit)   
3 fractions au minimum : 

1. Déchets dangereux 
2. Déchets autres que dangereux, en respectant le tri des fractions de l'[AGW 2015-03-05] 
3. Déchets soumis à l'obligation de reprise sur base de l'[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-

05 emballages] et de [ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchet 
soumis à l'obligation de reprise, tout en respectant l'[AGW 2015-03-05]. 

(soit)  
*** 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AGW 2010-09-23, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains 
déchets] 

[AGW 2015-03-05, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains 
déchets] 

[ACN 2008-11-04, Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets 
d'emballages] 

[DRW 2008-12-05 emballages, Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région 
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la 
gestion des déchets d'emballages] 

07.23 Gestion des déchets de démolition CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Sauf mention contraire explicite dans le cahier spécial des charges, tous les matériaux de démolition 
restent la propriété de l'entrepreneur après la démolition. Si le maître de l'ouvrage se réserve certains 
éléments de la démolition, ces matériaux sont véhiculés par l'entrepreneur et déchargés dans les 
entrepôts du maître de l'ouvrage, à l'endroit que ce dernier a indiqué. Quelle que soit la destination 
que le pouvoir adjudicateur entend donner aux matériaux dont il se réserve la propriété, tous les frais 
relatifs à leur mise en dépôt à l’endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de 
l’entrepreneur pour autant qu’il s’agisse d’un endroit relativement facile d’accès. Un obstacle ou une 
distance excédant 100 m peut entrainer un coût supplémentaire. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
En vue de favoriser au maximum la valorisation et de prévenir la contamination des déchets autres 
que dangereux par des déchets dangereux, sauf clause contraire au cahier spécial des charges, les 
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déchets issus des travaux de démolition sont triés en : 4 fractions (par défaut) / 3 fractions au 
minimum / ***. 

Le niveau de tri doit être détaillé et justifié dans le plan particulier de gestion des déchets. 

 (soit par défaut)  
 En 4 fractions :  

1. Déchets dangereux 
2. Déchets inertes 
3. Déchets non dangereux, en respectant le tri des fractions de '[AGW 2015-03-05] 
4. Déchets soumis à l’obligation de reprise sur base de l’[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-

05 emballages] et de l’[ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchet 
soumis à l’obligation de reprise. 

 (soit)  
 En 3 fractions au minimum :  

1. Déchets dangereux 
2. Déchets autres que dangereux, en respectant le tri des fractions de l'[AGW 2015-03-05] 
3. Déchets soumis à l'obligation de reprise sur base de l'[AGW 2010-09-23], du [DRW 2008-12-

05 emballages] et de l'[ACN 2008-11-04]. Ces déchets doivent être triés par type de déchets 
soumis à l'obligation de reprise. 

(soit) 
*** 

  

Les matériaux contenant de l’amiante ou de l’amiante-ciment sont toujours tenus séparés des autres 
déchets et gérés conformément à l’[AGW 2003-07-17 intégral].  

Les matériaux suivants restent la propriété du pouvoir adjudicateur et sont soigneusement démontés 
et stockés à l’endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur : ***  

Les matériaux suivants sont soigneusement démontés, stockés et protégés afin d’être réutilisés sur le 
chantier : ***  

L’entrepreneur récupère parmi les matériaux de démolition toutes les pierres nécessaires à la 
maçonnerie selon la description à l’article *** 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[AGW 2010-09-23, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains 
déchets] 

[AGW 2015-03-05, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains 
déchets] 

[ACN 2008-11-04, Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets 
d'emballages] 

[AGW 2003-07-17 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.] 

[AGW 2003-07-17 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante] 
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[DRW 2008-12-05 emballages, Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région 
flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la 
gestion des déchets d'emballages] 

 

  

07.23.1 Gestion des déchets de démolition avec un inventaire détaillé 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Une évaluation de la nature et des quantités de matériaux et de déchets qui devraient être rencontrés 
lors de l’exécution des travaux a été réalisé et donne lieu à l’inventaire des déchets de démolition joint 
au cahier spécial des charges, ainsi qu’à des postes spécifiques au métré : le métré récapitulatif des 
déchets. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Lorsqu’un inventaire détaillé des déchets a été établi, la gestion des déchets de démolition peut 
s’effectuer de deux manières différentes : sur base des postes détaillés repris au métré récapitulatif 
des déchets / en faisant une distinction entre les déchets dangereux et les autres types de déchets 

 

 (soit)  
 

Sur base des postes détaillés repris au métré récapitulatif des déchets : 
•  Mise en C.T.A. ou C.E.T.  

• De déchets dangereux 
• De déchets non dangereux 
• De déchets inertes 

•  Mise en site autorisé de déchets directement réutilisables (terres non contaminées, fraisats 
valorisables, sables et pierres naturelles) 

•  Recyclage sur chantier (cribles et concasseurs) 
•  Évacuation des déchets soumis à obligation de reprise : Sont soumis à l’obligation de 

reprise, les déchets suivants ([AGW 2010-09-23], [DRW 2008-12-05 emballages] et [ACN 
2008-11-04]) : 

• Les déchets de piles et accumulateurs, 
• Les pneus usés, 
• Les déchets de papier, 
• Les véhicules hors d’usage, 
• Les huiles usagées, 
• Les déchets photographiques, 
• Les huiles et graisses de friture usagées, 
• Les médicaments périmés ou non utilisés, 
• Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

•  Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets découverts en cours de chantier (déchets non repris à 
l’inventaire) 

 

(soit)   
 

En faisant une distinction entre les déchets dangereux et les autres types de déchets :  
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•  Mise en C.E.T. ou C.T.A. de déchets dangereux  
•  Gestion des déchets autres que dangereux  

   

 

  

07.23.1a Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion 
avec un inventaire détaillé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets dangereux.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s’effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bons ou factures 
délivrés au lieu de destination. Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport 
et le déchargement au lieu de destination. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
 tonne (par défaut) / m³ selon la nature des déchets dangereux 

(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets dangereux 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets dangereux 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bons ou factures délivrés au lieu de destination. 

- nature du marché: 
QP 

07.23.1b Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets non dangereux de démolition - 
gestion avec un inventaire détaillé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets non dangereux.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s’effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bons ou factures 
délivrés au lieu de destination. Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport 
et le déchargement au lieu de destination. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
tonne (par défaut) / m³ selon la nature des déchets non dangereux 
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(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets non dangereux 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets non dangereux 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bons ou factures délivrés au lieu de destination. 

- nature du marché: 
QP 

07.23.1c Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets inertes de démolition - gestion avec 
un inventaire détaillé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets inertes.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s’effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bons ou factures 
délivrés au lieu de destination. Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport 
et le déchargement au lieu de destination. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
tonne (par défaut) / m³ selon la nature des déchets inertes 

(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets inertes 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets inertes 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bons ou factures délivrés au lieu de destination. 

- nature du marché: 
QP 

07.23.1d Mise en site autorisé de déchets directement réutilisables - gestion avec un 
inventaire détaillé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont : les terres non contaminées, les fraisats, les sables 
et pierres naturelles.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Le paiement s'effectue sur base de la quantité des déchets mesurée en place suivant le code de 
mesurage précisé au cahier spécial des charges. Le prix du poste comprend également le 
chargement, le transport et le déchargement au lieu de destination. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
tonne / m³ selon la nature des déchets directement réutilisables 

(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets directement réutilisables 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets directement réutilisables 

- code de mesurage: 
Quantité mesurée en place, suivant le code de mesurage précisé au cahier spécial des charges  

- nature du marché: 
QP 

07.23.1e Recyclage des déchets de démolition sur chantier - gestion avec un 
inventaire détaillé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets recyclés sur chantier à l'aide de cribles et 
concasseurs.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s’effectue sur base de la quantité de déchets traités. La quantité de granulats 
secondaires mis en œuvre sur le chantier doit être soustraite des matériaux qu’ils remplacent. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
tonne / m³ selon la nature des déchets recyclés sur chantier 

(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets recyclés sur chantier 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets recyclés sur chantier 

- code de mesurage: 
Quantité de déchets traités 

- nature du marché: 
QP 

07.23.1f Evacuation des déchets de démolition soumis à obligation de reprise - 
gestion avec un inventaire détaillé CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Sont soumis à l’obligation de reprise, les déchets suivants ([AGW 2010-09-23], [DRW 2008-12-05 
emballages] et [ACN 2008-11-04]) : 

• Les déchets de piles et accumulateurs, 
• Les pneus usés, 
• Les déchets de papier, 
• Les véhicules hors d’usage, 
• Les huiles usagées, 
• Les déchets photographiques, 
• Les huiles et graisses de friture usagées, 
• Les médicaments périmés ou non utilisés, 
• Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
- 

- code de mesurage: 
Compris dans l'article de référence *** 

- nature du marché: 
PM 

07.23.1g Evacuation des déchets liquides - gestion avec un inventaire détaillé CCTB 
01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets liquides à l'exception des huiles usagées 
et des huiles et graisses de friture usagées soumises à l'obligation de reprises selon l'[AGW 2010-09-
23] 

Exemples de déchets liquides : eaux polluées, produits de traitement, produits de nettoyage de 
citernes et auxiliaires, hydrocarbures, ... 

07.23.1h Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire 
détaillé CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont l’ensemble des déchets qui ne sont pas des déchets 
dangereux. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- nature du marché: 
PG 

07.23.2 Gestion des déchets de démolition avec un inventaire limité aux 
déchets dangereux CCTB 01.04 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Une évaluation de la nature et des quantités de déchets dangereux qui devraient être rencontrés lors 
de l’exécution des travaux a été réalisée et donne lieu à l’inventaire des déchets de démolition 
dangereux joint au cahier spécial des charges, ainsi qu’à des postes spécifiques au métré : le métré 
récapitulatif des déchets dangereux. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
Lorsque l’inventaire des déchets de démolition est limité aux déchets dangereux, la gestion des 
déchets de démolition s’effectue en faisant une distinction entre les déchets dangereux et les autres 
types de déchets : 

• Mise en C.E.T. ou C.T.A. de déchets dangereux 
• Gestion des déchets autres que dangereux 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AGW 2003-07-17 intégral, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.] 

[AGW 2010-09-23, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains 
déchets] 

[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[AGW 2003-07-17 sectoriel, Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles 
relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art 
contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante] 

[AGW 2015-03-05, Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains 
déchets] 

07.23.2a Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion 
avec un inventaire limité CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont les déchets dangereux.  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bons ou factures 
délivrés au lieu de destination. Le prix pour ce poste comprend également le chargement, le transport 
et le déchargement au lieu de destination.  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
 tonne (par défaut) / m³ selon la nature des déchets dangereux 

(soit par défaut) 
1. Tonne selon la nature des déchets dangereux 

(soit) 
2. m³ selon la nature des déchets dangereux 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 238/258  

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bons ou factures délivrés au lieu de destination  

- nature du marché: 
QP 

07.23.2b Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire 
limité CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets concernés par cette catégorie sont l'ensemble des déchets qui ne sont pas des déchets 
dangereux. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- nature du marché: 
PG 

07.24 Gestion des déchets verts ligneux CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Un déchet vert ligneux est un déchet issu de végétaux qui ont la consistance ou l'aspect du bois tel 
que les arbres, les arbrisseaux, les buissons et arbustes.  

07.24.1 Valorisation sur site de déchets verts ligneux hormis les plantes 
invasives CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts ligneux concernés par cette catégorie sont les déchets verts ligneux qui sont 
broyés sur site. Tout déchet ligneux contenant des plantes invasives ne peut en aucun cas être 
valorisé sur site.  

07.24.1a Valorisation sur site de déchets verts ligneux hormis les plantes invasives 
CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts ligneux concernés par cette catégorie sont les déchets verts ligneux qui sont 
broyés et valorisés sur site. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le broyage est une charge d'entreprise reprise dans les postes entretien.  

07.24.2 Evacuation du site de déchets verts ligneux CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Les déchets verts ligneux concernés par cette catégorie sont les déchets vert ligneux devant être 
évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé à accepter ces déchets par son permis 
d'environnement.  

07.24.2a Evacuation en C.T.A. des déchets verts ligneux pour regroupement ou 
compostage CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts ligneux concernés par cette catégorie sont les déchets verts ligneux devant être 
évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé (compostage/regroupement/...). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire. Le prix pour ce poste comprend le chargement, 
le transport, le déchargement au lieu de destination et toute opération jugée utile par le 
soumissionnaire.   

MESURAGE 
- unité de mesure: 
Tonnes 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures delivrés par le destinataire. 

- nature du marché: 
QP 

07.24.2b Evacuation en C.T.A. des déchets verts ligneux pour incinération CCTB 
01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts ligneux concernés par cette catégorie sont les déchets verts ligneux devant être 
évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé (incinération).  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire. Le prix pour ce poste comprend le chargement, 
le transport et le déchargement au lieu de destination.  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
Tonnes 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

- nature du marché: 
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QP 

07.25 Gestion des déchets verts herbacés CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Un déchet vert herbacé est un déchet issu de végétaux non ligneux, qui n'ont pas de tige ligneuse 
persistante au-dessus du sol, ou dont l'aspect ressemble à de l'herbe tel que : les graminées, les 
plantes annuelles, bisannuelles ou vivaces.  

07.25.1 Evacuation du site de déchets verts herbacés CCTB 01.07 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts herbacés concernés par cette catégorie sont les déchets verts herbacés devant 
être évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé à accepter ces déchets par son permis 
d'environnement. 

07.25.1a Evacuation en C.T.A. des déchets verts herbacés pour regroupement ou 
compostage CCTB 01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts herbacés concernés par cette catégorie sont les déchets verts herbacés devant 
être évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé (compostage/regroupement/...). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire. Le prix pour ce poste comprend le chargement, 
le transport et le déchargement au lieu de destination.  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
Tonnes 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

- nature du marché: 
QP 

07.25.1b Evacuation en C.T.A. des déchets verts herbacés pour incinération CCTB 
01.08 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les déchets verts herbacés concernés par cette catégorie sont les déchets verts herbacés devant 
être évacués du chantier vers un centre de traitement autorisé (incinération). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
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Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire. Le prix pour ce poste comprend le chargement, 
le transport et le déchargement au lieu de destination.  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
Tonnes 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire.  

- nature du marché: 
QP 

07.3 Gestion des terres CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
La gestion des terres est réalisée conformément à l'[AGW 2018-07-05], au [DRW 1996-06-27] et à 
l'[AGW 2001-06-14].  

Les terres amenées à faire l'objet d'une analyse (contrôle qualité des terres) conformément à l'[AGW 
2018-07-05] doivent être accompagnées d'un certificat de contrôle qualité des terres (CCQT), 
préférentiellement joint au cahier spécial des charges/documents du marché par le pouvoir 
adjudicateur. Il est recommandé de suivre cette option - joindre le CCQT au cahier spécial des 
charges - afin de pouvoir prescrire des postes spécifiques selon la qualité de la terre à gérer et à 
évacuer, comme détaillé ci-après du 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V au 07.34 Gestion 
spécifique des terres. 

Si néanmoins, une analyse de terres est réalisée après adjudication, des postes sont prévus sous 
le 03.34 Analyse des terres.  

Cas spécifique : Si le pouvoir adjudicateur choisit l'option non recommandée et à ne recourir 
qu'exceptionnellement - à savoir de faire évacuer les terres du chantier sans CCQT vers une 
installation autorisée, conformément à l'[AGW 2018-07-05] - la qualité de la terre n'étant par 
conséquent pas connue, il doit prescrire un poste non soumis à concurrence pour la gestion et 
l'évacuation des terres (poste non proposé au niveau du CCT-B). 

Gestions spécifiques :  

La gestion des terres contenant des plantes invasives est réalisée conformément au [Règlement 
1143/2014/UE], à la [CMRW 2013-05-30] et à l'[AGW 2018-07-05]. Les modalités de gestion et les 
dispositions/recommandations visant à limiter le risque de dissémination de ces espèces non 
indigènes envahissantes sont précisées dans le [SPW ARNE GRGT].  

La gestion des terres contenant des fibres d'amiante est réalisée conformément à l'[AGW 2018-07-05] 
et respecte les modalités de gestion précisées dans le [SPW ARNE GRGT]. 

Si un prétraitement (criblage) des terres est réalisé sur le site d'origine et autorisé conformément à 
l'annexe 1 de l'[AGW 2002-07-04 études] et au [DRW 1999-03-11], la fraction "terre" est gérée selon 
les prescriptions décrites ci-après en 07.3 Gestion des terres et la fraction "matériaux et débris autres 
que des terres" est gérée selon les prescriptions décrites précédemment en 07.2 Gestion des 
déchets. 

 

  

- Remarques importantes 
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Le site d'origine est géographiquement délimité par le périmètre du projet autorisé par un permis 
d'urbanisme, permis unique ou permis intégré. Si aucun permis n'est requis, la délimitation du site 
d'origine est fixée par le projet. 
 
 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[AGW 2001-06-14, Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets.] 

[DRW 1996-06-27, Décret du Parlement Wallon relatif aux déchets] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

[SPW DPS CWEA, Compendium Wallon des Méthodes d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA)] 

[DRW 1999-03-11, Décret relatif au permis d'environnement] 

[AGW 2002-07-04 études, Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées] 

[CMRW 2013-05-30, Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

Banque de Données de l’État des Sols (BDES) : http://bdes.wallonie.be/portal/ 

Géoportail de la Wallonie (WalOnMap) : http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-
66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146 

 

  

07.31 Stockage temporaire des terres excavées 
07.31.1 Stockage temporaire sur le site d'origine des terres excavées 
CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le stockage temporaire sur le site d'origine des terres excavées du même site d'origine est soumis à 
la réglementation relative au permis d’environnement, conformément au [DRW 1999-03-11] et à 
l'annexe 1 de l’[AGW 2002-07-04 conditions]. 

Une déclaration de classe 3, autorisant la rubrique 45.92.01, est introduite à la Commune auprès de 
laquelle se déroule le chantier lorsque la quantité stockée de terres excavées est supérieure à 30 
tonnes. 

Tout stockage temporaire de terres dans le périmètre du site d'origine doit de plus respecter le protocole 
de mise en tas ou en andains, spécifié dans le [SPW ARNE GRGT]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[DRW 1999-03-11, Décret relatif au permis d'environnement] 

http://bdes.wallonie.be/portal/
http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146
http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146
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[AGW 2002-07-04 procédure, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] 

[AGW 2002-07-04 études, Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées] 

[AGW 2004-05-27 stockage, Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales 
d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de 
déchets [...] visés à la rubrique 45.92.01] 

07.31.1a Stockage temporaire sur le site d'origine des terres excavées CCTB 01.10 
MESURAGE 
- unité de mesure: 
fft 

- nature du marché: 
PG 

07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées répondant aux normes applicables pour une valorisation en type d'usage I à V 
peuvent, conformément aux réglementations en vigueur, aux prescriptions du [SPW ARNE GRGT] et 
aux éventuelles prescriptions urbanistiques et environnementales (conformément au [CoDT] et au 
[DRW 1999-03-11]), être gérées par valorisation sur site d'origine ou par évacuation du site d'origine. 

  

À noter qu'en présence d'un certificat de contrôle qualité des terres joint au cahier spécial des 
charges ou obtenu postérieurement, les terres sont gérées conformément à ce dernier, en respectant 
le type d'usage et les éventuelles prescriptions supplémentaires. Lorsque le certificat de contrôle 
qualité des terres n’est pas joint au cahier spécial des charges, les terres dont la qualité n’est pas 
connue sont obligatoirement évacuées vers une installation autorisée, conformément à l’[AGW 2018-
07-05]. 

Les terres ne devant pas, conformément à l’[AGW 2018-07-05], être accompagnées d’un certificat de 
contrôle qualité des terres, sont gérées en tenant compte de leurs caractéristiques physiques et du 
type d'usage du site d'origine ainsi que de celui du site récepteur (en cas de valorisation sur site 
récepteur). 

En présence de plantes invasives, de fibres d'amiante, de débris et/ou matériaux autres que des 
terres, une gestion spécifique, conformément à l'[AGW 2018-07-05] et aux modalités prévues dans le 
[SPW ARNE GRGT], est nécessaire moyennant un supplément (repris en 07.34 Gestion spécifique 
des terres). 

  

- La valorisation des terres sur le site d'origine peut se faire dans une zone de même type d'usage ou 
dans une zone de type d'usage différent en respectant les réglementations en vigueur. 

- L'évacuation des terres du site d'origine peut se faire vers différentes destinations, en portant le 
code EURAL 17.05.04. et en respectant les réglementations en vigueur, notamment en ce qui 
concerne l'enregistrement en tant que transporteur de déchets autres que dangereux ([AGW 2003-
11-13]) et les critères d'acceptation ou d'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique 
([AGW 2004-03-18]) : 

           - Evacuation en centre de pré/traitement de terres autorisé 

           - Evacuation sur un site de stockage temporaire autorisé 
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           - Evacuation en centre de tri/regroupement de terres autorisé 

           - Evacuation pour une valorisation sur un site récepteur (site de remblayage) 

           - Evacuation pour une valorisation en centre d'enfouissement technique 

           - Evacuation pour une élimination en centre d'enfouissement technique 

Pour information : 

Types d'usage (conformément aux Annexe 2 et 3 du [DRW 2018-03-01]) : 

- Type d'usage I : Naturel 

- Type d'usage II : Agricole 

- Type d'usage III : Résidentiel 

- Type d'usage IV : Récréatif ou Commercial 

- Type d'usage V : Industriel 

 

  

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
La gestion des terres de type d'usage I à V est réalisée conformément à l'[AGW 2018-07-05], au 
[DRW 1996-06-27] et à l' [AGW 2001-06-14]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[DRW 1996-06-27, Décret du Parlement Wallon relatif aux déchets] 

[AGW 2001-06-14, Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets.] 

[AGW 2003-11-13, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs, des 
courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux.] 

[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

[CMRW 2013-05-30, Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes] 

[AGW 2004-03-18, Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement 
technique de certains déchets] 

07.32.1 Gestion des terres de type d'usage I CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage I (type d'usage 
naturel). 

07.32.1a Valorisation des terres de type d'usage I sur le site d'origine CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage I destinées à être valorisées 
sur le site d'origine. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base du volume à excaver et destiné à être valorisé. 

Volume à excaver, mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.1b Evacuation des terres de type d'usage I CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage I destinées à être évacuées 
du site d'origine. 

Le prix pour cet article comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05] et le déchargement au 
lieu de destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type 
d'usage I à V. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

07.32.2 Gestion des terres de type d'usage II CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
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- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage II (type d'usage 
agricole). 

07.32.2a Valorisation des terres de type d'usage II sur le site d'origine CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage II destinées à être valorisées 
sur le site d'origine. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base du volume à excaver et destiné à être valorisé. 

Volume à excaver, mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.2b Evacuation des terres de type d'usage II CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage II destinées à être évacuées 
du site d'origine. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]) et le déchargement au 
lieu de destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type 
d'usage I à V. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 
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(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.3 Gestion des terres de type d'usage III CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage III (type d'usage 
résidentiel). 

07.32.3a Valorisation des terres de type d'usage III sur le site d'origine CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage III destinées à être valorisées 
sur le site d'origine. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base du volume à excaver et destiné à être valorisé. 

Volume à excaver, mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.3b Evacuation des terres de type d'usage III CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage III destinées à être évacuées 
du site d'origine. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]) et le déchargement au 
lieu de destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type 
d'usage I à V. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
1. m³ 

- code de mesurage: 
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Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

07.32.4 Gestion des terres de type d'usage IV CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage IV   (type d'usage 
récréatif ou commercial). 

07.32.4a Valorisation des terres de type d'usage IV sur le site d'origine CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage IV destinées à être valorisées 
sur le site d'origine. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base du volume à excaver et destiné à être valorisé. 

Volume à excaver, mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.4b Evacuation des terres de type d'usage IV CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage IV destinées à être évacuées 
du site d'origine. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]) et le déchargement au 
lieu de destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type 
d'usage I à V. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
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t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

07.32.5 Gestion des terres de type d'usage V CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage V (type d'usage 
industriel). 

07.32.5a Valorisation des terres de type d'usage V sur le site d'origine CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage V destinées à être valorisées 
sur le site d'origine. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base du volume à excaver et destiné à être valorisé. 

Volume à excaver, mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.32.5b Evacuation des terres de type d'usage V CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
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Les terres concernées par cette catégorie sont les terres de type d'usage V destinées à être évacuées 
du site d'origine. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]) et le déchargement au 
lieu de destination. Les types de destinations sont décrits à l'élément 07.32 Gestion des terres de type 
d'usage I à V. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.33 Gestion des terres au-delà du type d'usage V CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées ne répondant pas aux normes applicables pour une valorisation en type d'usage I 
à V (terres au-delà du type d'usage V) sont évacuées du site d'origine vers un centre de traitement 
autorisé, conformément à son permis, à accepter ces terres. 

En présence d'une teneur > 20% en matières fines (<63µm) et en matière organique, un supplément 
au prix peut s'avérer nécessaire lors d'un traitement physico-chimique. 

L'évacuation de ces terres se réalise en respectant les réglementations en vigueur, notamment en ce 
qui concerne l'enregistrement en tant que transporteur de déchets autres que dangereux ([AGW 2003-
11-13] ) ou l'agrément lorsque la terre est un déchet dangereux selon le catalogue des déchets. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
La gestion des terres au-delà du type d'usage V est réalisée conformément à l'[AGW 2018-07-05] et 
au [DRW 1996-06-27]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[DRW 1996-06-27, Décret du Parlement Wallon relatif aux déchets] 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 251/258  

[AGW 2003-11-13, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs, des 
courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux.] 

[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[DRW 2018-03-01, Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols] 

[AGW 2018-12-06, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

Banque de Données de l’État des Sols (BDES) : http://bdes.wallonie.be/portal/ 

Géoportail de la Wallonie (WalOnMap) : http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-
66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146 

07.33.1 Evacuation des terres au-delà du type d'usage V en centre de 
traitement de terres autorisé CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont les terres ne répondant pas aux types d'usage 
I à V (terres au-delà du type d'usage V). 

07.33.1a Evacuation des terres au-delà du type d'usage V en vue d'un traitement 
biologique en centre de traitement autorisé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres au-delà du type d'usage V évacuées du site 
d'origine vers un centre de traitement autorisé pour être traitées biologiquement. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]), le déchargement au 
lieu de destination et le traitement biologique. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 

http://bdes.wallonie.be/portal/
http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146
http://geoportail.wallonie.be/walonmap#BBOX=-66378.5270087207,387713.5270087207,320.8376090085367,183545.16239099146
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1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

07.33.1b Evacuation des terres au-delà du type d'usage V en vue d'un traitement 
physico-chimique en centre de traitement autorisé CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres au-delà du type d'usage V évacuées du site 
d'origine vers un centre de traitement autorisé pour être traitées physico-chimiquement. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]), le déchargement au 
lieu de destination, le traitement physico-chimique et l’éventuel supplément lié à une teneur > 20% en 
matières fines (<63µm) et matières organiques. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La terre contient une teneur > 20% en matières fines (<63µm) et matières organiques : oui / non 

La teneur en matières fines et matières organiques est de : 25% (par défaut) / 30% / 35% / *** 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.33.1c Evacuation des terres au-delà du type d'usage V en vue d'un traitement 
thermique en centre de traitement autorisé CCTB 01.10 



CCTB 01.10 du 31/10/2022 – T0 Entreprise / Chantier 

 253/258  

DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres concernées par cette catégorie sont les terres au-delà du type d'usage V évacuées du site 
d'origine vers un centre de traitement autorisé pour être traitées thermiquement. 

Le prix pour ce poste comprend le chargement, le transport ainsi que les éventuels droits de dossier 
de notification du mouvement des terres (conformément à l'[AGW 2018-07-05]), le déchargement au 
lieu de destination et le traitement thermique. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.34 Gestion spécifique des terres CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
En présence de plantes invasives, de fibres d'amiante, de débris et/ou matériaux autres que des terres, 
une gestion spécifique est nécessaire, conformément à l'[AGW 2018-07-05] et aux modalités de gestion 
prévues dans le [SPW ARNE GRGT]. Cette gestion spécifique est en supplément à la gestion des 
terres décrite en 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V ou en 07.33 Gestion des terres au-delà 
du type d'usage V. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
La gestion spécifique des terres est réalisée conformément à l'[AGW 2018-07-05], au [DRW 1996-06-
27] et au [SPW ARNE GRGT]. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[DRW 1996-06-27, Décret du Parlement Wallon relatif aux déchets] 
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[AGW 2003-11-13, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs, des 
courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux.] 

[CMRW 1995-02-23, Circulaire ministérielle relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans 
le cadre des travaux publics en Région wallonne] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

[CMRW 2013-05-30, Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes] 

07.34.1 Gestion spécifique des terres CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Les terres excavées concernées par cette catégorie sont des terres pour lesquelles la gestion peut 
nécessiter en supplément aux éléments 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V et 07.33 Gestion 
des terres au-delà du type d'usage V, une gestion spécifique. 

Cela peut concerner :  

• terres contenant des plantes invasives. La [CMRW 2013-05-30] définit et liste les plantes 
invasives. 

• terres contenant des fibres d'amiante dont la teneur est supérieure à la limite de détection et 
pour lesquelles des obligations et mesures spécifiques de gestion sont reprises dans l'[AGW 
2018-07-05] et le [SPW ARNE GRGT], notamment quant à la pose d'un géotextile ou à leur 
valorisation sur un site récepteur : 
 - Teneur en fibres d'amiante <100mg/kg ms : valorisation des terres selon leur type d'usage 
et en respectant les mesures recommandées dans le [SPW ARNE GRGT]. 
- Teneur en fibres d'amiante >100mg/kg ms et <500mg/kg ms : valorisation des terres en type 
d'usage 5 et en respectant les dispositions de l’[AGW 2018-07-05]et les mesures prescrites 
dans le [SPW ARNE GRGT]. 
- Teneur en fibres d'amiante > 500mg/kg ms : élimination des terres dans un centre 
d'enfouissement technique en respectant les réglementations en vigueur. 
 

• terres contenant des matériaux et ou débris autres que des terres tels que des déchets 
inertes de béton, briques, … du bois, des débris d'enrochement ou encore des déchets de 
plastiques ou autres, qui sont prétraitées (criblage) avant valorisation ou avant évacuation du 
site d'origine. Dans ce cas, le prétraitement (criblage) sur site d'origine doit être autorisé par 
une déclaration de classe 3 (rubrique 45.91.02), conformément à l’annexe 1 du [DRW 1999-
03-11]. 

La fraction "terre" est gérée selon les prescriptions décrites en 07.3 Gestion des terres et la fraction 
"matériaux et débris autres que des terres" est gérée selon les prescriptions décrites précédemment 
en 07.2 Gestion des déchets. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
- Exécution 
[CMRW 2013-05-30, Circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes] 

[SPW ARNE GRGT, Guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)] 

[AGW 2018-07-05, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et 
modifiant diverses dispositions en la matière] 

[DRW 1999-03-11, Décret relatif au permis d'environnement] 

[AGW 2002-07-04 études, Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées] 
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07.34.1a Gestion spécifique des terres contenant des plantes invasives CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le prix pour cet article comprend l'ensemble des techniques et mesures spécifiques prévues dans le 
[SPW ARNE GRGT]. Il ne comprend donc pas le chargement, transport et déchargement, compris dans 
les articles des titres 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V et 07.33 Gestion des terres au-
delà du type d'usage V. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La terre concernée est de type d'usage : I / II / III / IV / V / >V 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le travail est réalisé conformément aux mesures et techniques spécifiques prévues dans le [SPW 
ARNE GRGT]. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

07.34.1b Gestion spécifique des terres contenant des fibres d'amiante CCTB 01.10 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le prix pour ce poste comprend l'ensemble des techniques et mesures spécifiques prévues dans le 
[SPW ARNE GRGT]. Il ne comprend donc pas le chargement, transport et déchargement, compris dans 
les postes des sections 07.32 Gestion des terres de type d'usage I à V et 07.33 Gestion des terres au-
delà du type d'usage V. 
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MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La terre concernée est de type d'usage : I / II / III / IV / V / >V 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité renseignée sur les bordereaux de 
réception ou les factures délivrés par le destinataire, ou à défaut sur les bons de transport signés par 
le destinataire. 

MESURAGE 
- unité de mesure: 
t (par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Quantité renseignée sur les bordereaux de réception ou les factures délivrés par le destinataire. 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée par pesage à l'entrée du site/centre de destination 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT]. 

- nature du marché: 
QP 

07.34.1c Gestion spécifique des terres contenant des matériaux et/ou débris autres 
que des terres (criblage) CCTB 01.09 
DESCRIPTION 
- Définition / Comprend 
Le prix pour ce poste comprend l'ensemble des opérations nécessaires au prétraitement (criblage) des 
terres. 

MATÉRIAUX 
- Caractéristiques générales 
La terre concernée est de type d'usage : I / II / III / IV / V / >V 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 
- Prescriptions générales 
Le paiement s'effectue au prix du poste sur base de la quantité de terres prétraitées (criblées).  

MESURAGE 
- unité de mesure: 
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t(par défaut) / m³ 

(soit par défaut) 
1. t 

(soit) 
2. m³ 

- code de mesurage: 
Quantité de terres prétraitées (criblées) 

Quantité en tonne (par défaut) / volume 

(soit par défaut) 
1. quantité en tonnes mesurée lors du prétraitement 

(soit) 
2. volume mesuré selon les prescriptions du [SPW ARNE GRGT] 

- nature du marché: 
QP 

08 Équipements permanents de sécurité et de 
protection CCTB 01.02 
08.1 Protections collectives CCTB 01.02 
08.11 Garde-corps fixes CCTB 01.02 
08.12 Garde-corps mobiles CCTB 01.02 
08.13 Autres CCTB 01.02 
08.2 Protections individuelles CCTB 01.02 
08.21 Points d'ancrages CCTB 01.02 
08.22 Crochets de service CCTB 01.02 
08.23 Lignes de vie CCTB 01.02 
08.24 Autres CCTB 01.02 
08.3 Plateformes de travail fixes ou mobiles CCTB 01.02 
08.31 Plateformes de nettoyage pour les toitures CCTB 01.02 
08.32 Plateformes de nettoyage pour les façades CCTB 01.02 
08.33 Passerelles d'accès vers les cheminées ou accessoires 
techniques CCTB 01.02 
08.34 Autres CCTB 01.02 
08.4 Accès CCTB 01.02 
08.41 Escaliers CCTB 01.02 
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08.42 Échelles à crinolines CCTB 01.02 
08.43 Échelles obliques CCTB 01.02 
08.44 Autres CCTB 01.02 
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